
Zusammenstellung

1.1	Los 1 Abbrucharbeiten	14.184,46
1.2	Los 2 Mauerwerk Beton Abdichtung	183.967,27
1.3	Los 3 Rüstarbeiten	1.995,00
1.4	Los 4 Abdichtung Dachdecker Klempner	77.148,05
1	KG 300 Rohbau	277.294,78
2.1	Los 5 Putzarbeiten	18.672,44
2.2	Los 6 Estricharbeiten	11.392,00
2.3	Los 7 WDVS	27.084,00
2.4	Los 8 Malerarbeiten	13.827,70
2.5	Los 9 Bodenbelagsarbeiten/ Sportboden	13.117,82
2.6	Los 10 Fliesen	17.745,36
2.7	Los 11 PVC Fenster+ Sonnenschutz	41.205,31
2.8	Los 12 Trockenbau Innentüren	39.985,87
2	KG 300 Ausbauarbeiten	183.030,50
3	KG 400 Technische Ausstattung	90.809,37
4	KG 500 Aussenanlage	89.521,60
5	KG 600 Ausstattung	46.218,00
6	KG 700 Nebenkosten	155.484,19
	Summe	842.358,44
	zzgl. MwSt 19 %	<u>160.048,10</u>
	Gesamtsumme	<u>1.002.406,54</u>
