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Kostenberechnung
DIN 276 1/2008

Bauvorhaben:

Neubau -Spatzennest KITA 40 Platze-
Lindenallee, 39576 Hansestadt Stendal OT Uenglingen

Bauherr:

Hansestadt Stendal
Oberbirgermeister Klaus Schmotz
Markt 1

39576 Hansestadt Stendal

Vertreter:

Bauamt SG Hochbau
Peter Sommerfeld
MoltkestralRe 34-36,
39576 Hansestadt Stendal

Verfasser:

Architektur und Ingenieurbiiro
Dr.- Ing. Joachim Richter
Dorfstral3e29

39517 Angern Ortsteil Bertingen

Bertingen den.09.10.2017
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Baubeschreibung
Uenglingen ein Ortsteil der Hansestadt Stendal. Uenglingen liegt im Nordwesten von Stendal und hat etwa 950

Einwohner. Das Grundstiick vom Kindergarten in Uenglingen befindet sich in der zentralen Ortslage am Rand des
Stadtparkes.

'Au[z .
THEREN

&

Die Kita soll von .... auf 40 Platze aufgestockt werden. Der Umbau des Bestandsgebdudes ist wirtschaftlich nicht
moglich.

Ein Neubau mit einer Kapazitdt von 40 Platzen ist geplant. Die Vorgabe fiir die Kita beinhaltet, dass Raum fiir vier
Gruppen geschaffen wird.

Gruppe 1 9 Kinder 0-2 Jahre

Gruppe 2 8 Kinder 2-3 Jahre

Gruppe 3 11 Kinder 3-6 Jahre

Gruppe 4 12 Kinder 3-6 Jahre

Vor Weihnachten versendete das Hochbauamt die Aufgabenstellung fiir einen Architektenwettbewerb. Flinf Biiros
wurden aufgefordert ihr Angebot fiir den Neubau der Kita, als eine Kita mit einfachen Standard, zu unterbreiten.
Gewinner des Wettbewerbers war Dr. Richter aus Bertingen, der mit konkreten Vorschlagen zur Umsetzung der Kita
antrat.

Das Planungskonzept von Dr. Richter beinhaltet:

Die ErschlieBung des Grundstiicks tUber eine Zufahrt, die als Bewegungsflache fir die Feuerwehr unmittelbar vor dem
Eingang in die Kita endet.
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Lageplan M1:250
Neubau KITA 40 Platze
Lindenallee in Hansestadt Stendal
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Grundriss M1:100 - Raumprogramm-
Neubau KITA 40 Platze
Lindenallee in Hansestadt Stendal OT Uenglingen

Fr

Grundriss

Aus jedem Gruppenraum konnen die Kinder in Notsituationen direkt ins Freie.

Die Ausgange sind so gewahlt, dass die Kinder im Sommer direkt aus dem Gruppenraum in ihren Spielbereich nach
auBen gelangen kdnnen und im Winter nach dem Ankleiden (iber einen Spielflur.

Die Garderoben sind in den Fluren angeordnet. Die Flure sind am Tage taghell durch die Lichtkuppeln.

Der energetische Standard wird erlangt, durch die Einhaltung der vorgegebenen Parameter fiir den
Warmedurchgangswiderstand der AuRenbauteile und einer Luft- Wasser- Warmepumpe. Mit der Luftwarmepumpe
wird der erforderliche regenerative Anteil an Heizwarme erzeugt. Damit ist eine nachhaltige Energieversorgung der
Kita mit regenerativer (erneuerbarer) Energie gegeben. Die Vorgaben zur Transmission der Bauteile nach der ENEV
2016 werden mit dem Neubau unterschritten. Das Warmwasser wird mit Durchlauferhitzern dezentral bereitet.

Der erforderliche hygienische Luftwechsel in den Sanitarraumen und den weiteren Dunkelrdumen wird durch
Abluftventilatoren in den Sanitarraumen und Zuluft-Elemente in den Fenstern und Tlren sichergestellt.

Das Planungskonzept von Dr. Richter beinhaltet eine mechanische Abluftanlage, die verbrauchte Luft aus der Kita
Uber die Sanitarraume ins Freie leitet.

Die Lichtkuppeln haben neben der Funktion Tageslicht, die Funktion der Kiihlung der Raume Sommer mit kalter
Nachtluft.

Das vorgeschlagene massive Flachdach hat aufgrund seiner Masse ein groRes Warmebeharrungsvermdgen. Die
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Temperaturamplitude auf der DachauBBenseite bei heiBen Sonnentagen im Sommer ist im Innenbereich kaum
wahrzunehmen. Der Kies auf dem Dach schiitzt die Dachhaut vor Sonneneinstrahlung, erhéht die Langlebigkeit der
Dachhaut, vermindert den Regenwasserabfluss und vergroRert das Warmebeharrungsvermaogen. In Kombination mit
der vorgeschlagenen Nachtkiihlung und dem Sonnenschutz an den Fenstern werden in der Kita auch im Hochsommer
angenehme Temperaturen herrschen. Die Wande werden aus Kalksand- Vollsteinen gemauert. In den Fluren wird das
Mauerwerk mit Fugenplatz Strich ausgefiihrt. Von auRen wird die Kita mit einem WD VS bekleidet.

In der Kita werden in den Aufenthaltsraumen Schallschutzdecken montiert.

1 KG 200 Herrichten Erschliel3en
1.1 TW Anschluss

1 St 1.650,00 1.650,00
1.2 Elt- Anschluss

1 St 2.720,00 2.720,00
1.3 Gas Anschluss

1 St 2.680,00 2.680,00
14 Telefonanschluss

1 St 75,00 75,00
15 Schmutzwasseranschluss

1 St 2.380,00 2.380,00

1 KG 200 Herrichten Erschliel3en 9.505,00

2 Rohbau
2.1 Baustelleneinrichtung
2.1.1 Archéologische Untersuchungen im Baufeld Denkmalgeschitzter Park

1 psch 4.500,00 4.500,00
2.1.2 WC-Kabine liefern. vorhalten, wéchentlich reinigen . Toiletteneinheit fur alle

Gewerke mit je 1 WC-Sitz,

Ubertrag: 4.500,00
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Ubertrag: 4.500,00
inkl. aller Verbrauchsmaterialien ....
Vorhaltedauer: 48 Wochen.
48 StWo 16,64 798,72

2.1.3 Bauzaun, als Schutzzaun auf unbefestigtem waagrechtem Untergrund,
aufstellen, vorhalten und beseitigen .
Ausfiihrung als Absperrung gegen unbefugtes Betreten . Tlren und Tore
werden gesondert vergiitet.
Bauart:
Zaunhohe: 2,00 m
Vorhaltedauer: 4 Wochen
230 m 7,20 1.656,00

2.1.4 Wie Position 2.1.3, jedoch
Vorhalten je weitere Woche
2736 mWo 1,26 3.447,36

215 Tor, abschlieBbar, im Bauzaun,
Ausfiihrung nach Wahl des AN einbauen und beseitigen.
Bodenabstand 5 cm,
Tur-, Torhdhe tiber Boden 2,00 m, lichte
Breite der Offnung 4,00 m,
1 St 151,27 151,27

2.1.6 Verkehrseinrichtung und Verkehrsschilder herstellen, vorhalten, betreiben und
wieder demontieren. Eignung:
StralRenverkehr Anzahl der Schilder: 1. Stiick, Markierungen: rot-
weil3, reflektierend, aufgestellt auf der Fahrbahn, Ausfihrung: geman
Verkehrszeichenplan | nach Abstimmung mit Tiefbauamt. verkehrssicher fixiert,

weitere Anforderungen: ... .. , Vorhaltedauer: ... Wochen. ISt)
2 St 50,42 100,84
2.1.7 Aufstellen und entfernen von 3 Stiick Hinweisschild , im Baustellenbereich,
Text

Betreten der Baustelle verboten,
Eltern haften fir ihre Kinder !

incl. Kantholz
1 psch 126,06 126,06
2.1.8 Hainbuchen-Hecke roden
42 m 6,30 264,60
2.1.9 Laubb&dume fallen Baumstumpf roden
7 St 184,89 1.294,23
2.1.10 Baugelande gemaR beiliegendem Lageplan abraumen, von Steinen,

Mauerresten, Zaunen, Schutt und Unrat,sortengerecht

sammeln und laden, von Aufwuchs einschl. Wurzelwerk, von Wurzelstécken
bereits gefallter Baume, Durchmesser an der Schnittstelle bis 10 cm,
Bewuchshdhe Gber 50 bis 100 cm, Schlagabraum héckseln und laden,
Wourzelstock hackseln und laden.

Ubertrag: 12.339,08
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Ubertrag: 12.339,08
Abfuhr und Entsorgung werden gesondert vergitet.
1800 m2 0,42 756,00
2.1.11 Andere Siedlungsabfalle, Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 200307 Sperrmll,
nicht schadstoffbelastet,
in Behalter auf Fahrzeug lagernd, mit LKW des AN transportieren,
Bieterangabe Anlage in'
die Entsorgungsgebiuhren werden vom AN tibernommen
Abrechnung nach Wiegeschein
1t 126,06 126,06
2.1 Baustelleneinrichtung Freimachen Gelande 13.221 14
2.2 Los 2 Mauerwerk Beton Abdichtung
221 BE fir die Bauzeit auf- und abbauen
1 psch 2.500,00 2.500,00
2.2.2 Bautiir an bauseitigen Offnungen, montieren und wieder demontieren,
bestehend aus Stahlblechkonstruktion,
abschlie3bar mit Schloss und Driickergarnitur und vorgerustet fiir bauseitige
Profilzylinder.
Abmessung: 1,26 x 2,26 m
Vorhaltedauer 10. Wochen
1 St 230,00 230,00
2.2.3 Baustrom-Hauptanschluss herstellen, vor- und unterhalten; Anfangszéhlerstand
mit der Bauleitung feststellen
und schriftlich protokollieren, vor Abbau den Zahler-Endstand wie vor
beschrieben festhalten.
Ausstattung: Zwischenzahler, Schuko- und Drehstromsteckdosen in
ausreichender Anzahl, FI-Schutzschalter
und Sicherungen.
Zuleitung: bis 50 m
Vorhaltedauer: 48 Wochen
1 St 638,70 638,70
2.2.4 Bauwasseranschluss herstellen und fur die gesamte Bauzeit vorhalten,
bestehend aus mindestens 3 Zapfstellen
fur die Verwendung von Dritten, inkl. Beantragung beim zustandigen
Versorgungsunternehmen.
Abbau auf Anweisung durch die Bauleitung.
Die Abrechnung an die beteiligten Firmen erfolgt tber Zwischenzéhler.
Vorhaltedauer: .... Wochen
1 St 823,59 823,59

Ubertrag: 4.192,29
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2 KG 300 Rohbau

2.2 Los 2 Mauerwerk Beton Abdichtung

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: 4.192,29
2.25 BehelfsmaRige StralRe fiir den Verkehr der Baustelle, ungebunden, herstellen

einschl., Planum herstellen nach Vorgabe, ,
mind. 25 cm Betonrecycling

als Tragschicht einbauen

Abrechnung Flache OK Fahrbahn

105 m? 10,08 1.058,40

2.2.6 Oberboden, Bodengruppe 3 DIN 18915, abtragen, laden und férdern,lagern,
Abtragdicke im Mittel 30 cm, Férderweg bis 150 km, als Rodelberg profilieren
Mengenermittlung nach Aufmal3 Rodelberg

165 m?3 8,50 1.402,50

2.2.7 Fullboden (Fullsand) DIN 18300 Liefern, laden, férdern Férderweg bis 0,1 km.
und profilgerecht schichtweise n der Baugrube der neuen Kita
einbauen Schichtdicke tber 20-25 cm,und verdichten Verdichtungsgrad mind.
DPr 1, bei Erfordernis wassern

117,5 ms3 22,00 2.585,00

2.2.8 Boden aus der Baugrube (Fundamente in Erdschalung) wie vor jedoch laden,
fordern einer stofflichen Verwertung zufiihren Abrechnung Mengenermittiung
nach Aufmalf der Fundamente

46 m3 22,00 1.012,00

2.2.9 Boden der Graben fur Abwasserkanéle als Anschlusskanal - Regenwasser und
Druckrohrleitungen , Aushubtiefe bis 1,5 m, Sohlenbreite der Graben Uber 0,6
bis 0,9 m, profilgerecht I6sen, verfillen und verdichten, durch
Rohrbettungsschichten Bodenverdréangung tber 30 bis 40 %, Bodenklassen 3
-5 DIN 8300, schadstoffbelastet bis Z1,2.
Abrechnung nach Ausgrabeprofilen
Uberschiissiges Material abfahren das Material geht in das Eigentum des AN
Uber und ist zum Fahrzeug des AN zu transportieren und einer stofflichen
Verwertung zuzufihren.
20 m3 30,25 605,00

2.2.10 Ortbeton der Sauberkeitsschichten, als unbewehrter Beton, Normalbeton C
12/15 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Expositionsklasse kein Korrosions- oder Angriffsrisiko X0,
Dicke 5 cm. unter Bodenplatten, Fundamenten
570,67 m2 7,14 4.074,58

2.2.11 Trennlage aus PE-Folie 0,5 mm,
Stole Uberlappen, auf Sauberkeitsschicht, Untergrund Beton.

Erzeugnis ...
vom Bieter einzutragen

Ubertrag: 14.929,77
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Ubertrag: 14.929,77

an Dehnungsfugen 2-lagig verlegt
430 m2 0,70 301,00

2.2.12 Ortbeton der Streifenfundamente/ Frostschiirze obere Betonflache
waagerecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 20/25 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelést durch Karbonatisierung
XC2,
mit Schalung Ausfiihrung gemaf3 Zeichnung. B/H 50/75 cm
Stahl in gesonderter Position
36,8 m3 165,00 6.072,00

2.2.13 Zulage fur Perimeterddmmung an der AuBenseiten der AuRenfundamente bis
0,85m hoch befestigt, aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164,
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,04 W/(mK) DIN V 4108-4,
Dicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN V 4108-10 PW, hohe Druckbelastbarkeit

Hersteller/Typ "
vom Bieter einzutragen.
45 m? 25,00 1.125,00

2.2.14 Ortbeton der Bodenplatten, bewehrte Bodenplatte Untergrund waagerecht,
obere Betonflache waagerecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 20/25 DIN EN
206-1, DIN 1045-2, Expositionsklasse XC2, Dicke 20 cm, einschl.
Randschalung,
Stahl in gesonderter Position
Ausfiihrung gemaf Zeichnung
472,67 m? 32,00 15.125,44

2.2.15 Erdung
als Fundamenterder, in senkrecht in Betonfundament
einlegen, feuerverzinkt 30x3,5 mm
mit Bandhalter gemaRr Baufortschritt liefern und
einbauen
einschl. allem Zubehdr in Fundament- oder Wandschalung
bzw. auf Fundamentsohle verlegen,
einschl. Verbindung mit Bewehrung und Anschluf3fahnen,
Abstandshaltern, verschraubbare Klemmverbinder,
Kreuzverbindern und Dehnungsbandern,

89 m 5,60 498,40

2.2.16 Ausleitungen aus Rundstahl,
als Anschlu3fahne fir die Elektro- und
Blitzschutzanlage,gemaf DIN 48801 - Rd 10-Edelstahl mit
Kunststoffmantel. mind. 1,5mm dick,
Durchmesser 10 mm, in Teillangen bis 3 m (1,5m tber
Gelandeoberflache)
einschl. erforderliches Zubehor.
225 m 12,00 270,00

2.2.17 Dokumentation der Erdungsanlage

einschl. Fotodokumentation und Zeichnung der gesamten
Erdungsanlage

Ubertrag: 38.321,61
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Ubertrag: 38.321,61
in 3 facher Ausfertigung

1 psch 210,10 210,10
2.2.18 Messen und Prifen
der Erdungsanlage,
einschl. Erstellung eines Messprotokolls
1 psch 210,10 210,10
2.2.19 Abwasserkanal DIN EN 1610 aus PVC-U-Rohren DIN 19534-3 und/oder DIN
EN 1401-1, homogenes Vollwandrohr, nach allgemeiner bauaufsichtlicher

Zulassung,

DN 100, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN 1SO 9969, Verlegung in der
Baugrube und vorh. abgestuften Graben, einschl. Bettung Typ 1, Dicke der
unteren Bettungsschicht mind. 10 cm, aus Sand , obere Bettungsschicht aus
Sand, Dicke der oberen Bettungsschicht gemaR statischer Berechnung (vor
dem Einbau vom AN vorzulegen),

Hersteller/Typ '

vom Bieter einzutragen .

110 m 22,00 2.420,00
2.2.20 PVC-U-Rohr Bogen DN110
55 St 15,00 825,00
2.2.21 PVC-U-Rohr Abzweig DN100 /DN100 45 Grad
15 St 18,00 270,00
2.2.22 Remlgungsverschlufs DN 100 Belastungsklasse L15

Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Geprift geman DIN EN 1253
Geruchs- und wasserdicht
Ruckstausicher bis 0,5 bar
Deckel verschraubt , mit Bodenfliese auslegbar
Stutzenneigung: 90° mit Anschluf fir KG Leitung
Bleterangabe Hersteller/Fabrikat "............ccoovvviiiiiiiie e, "
2 St 504,24 1.008,48

2.2.23

Kompaktschacht, rund, als Fertigteil, aus Kunststoff, mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung,

DN 300, zum Anschluss von PVC-U-Rohren
Bieterangabe Hersteller ...
Schachtboden, Schachtrohr, Dichtungen,
Abdeckungsaufsatz, Abdeckung und Schmutzfanger

Ubertrag: 43.265,29
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Ubertrag: 43.265,29

mit Anschliissen DN 100, gerader Durchlauf DN 100, Zweiseitiger Zulauf
DN100

mit gusseiserner Abdeckplatte, Belastungsklasse D400, mit Liftung und
Schmutzfanger, lichte Schachttiefe bis 1,25 m

einschl. Erdarbeiten Verdrangungsmassen im Baufeld einplanieren nach
Vorgabe der Bauleitung

2 St 352,97 705,94

2.2.24 Decken aus Fertigteilen mit Ortbetonergdnzung einschl. Deckenrandschalung,
Montageunterstitzung und Gittertréger o0.a. im Fertigteil. Die Bewehrung
einschl. der statisch anrechenbaren Bewehrung aus Gittertragern werden
gesondert verglitet. als Plattendecke, aus Normalbeton
DIN EN 206-1, Unterseite glatt, Fugen gespachtelt, Deckenstiitzweite s.
Grundriss, Hohe der Betonunterseite Gber 3 bis 3,5 m 3 % Neigung.
Gesamtdicke der Decke in cm 24. einschl. dem Ortbeton
Bewehrung: Stahlbeton gesondert
Druckfestigkeitsklasse: C25/30
Expositionsklassen: XC1
Bieterangabe Hersteller ...

476,67 m? 52,00 24.786,84
2.2.25 Zulage Aussparungen wie fir Lichtkuppel 1,5%1,5m Abschragung zur
Deckenunterseite nach Detail 2
1 psch 1.008,48 1.008,48
2.2.26 Ringanker aus Beton fiir Wande aus Mauerwerk,

nach statischem Nachweis herstellen,

Bewehrung wird gesondert vergiitet,

Wanddicke 17.5...24,0 cm, Bis 3,5m hoch bis 2,5 % Gefélle
Abmessungen B/H = 24,0/24,0 cm.

mit Schalung nichtbrennbar<lcm Dicke

angeb. Fabrikat: "........cccce e
VerguRbeton Normalbeton C 20/25 DIN EN 206-1, DIN 1045-2, XC1 ,

208 m 33,62 6.992,96

2.2.27 auf 24- er AuRenwand profiliertes, hoch alterungsbestandiges
EPDM-Federungselement; ozonbestéandig
bis 200 pphm; mit Ummantelung,
10 mm dick, F90 Breite des Federungselementes etwa 47 mm
mit allgemeinem bauaufsichtliches
Prufzeugnis Nr.
Bieterangabe Hersteller/Fabrikat "...........c.ccoocvierieeiiiciiieeeees

89 m 55,00 4.895,00

Ubertrag: 81.654,51
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Alle Wahrungsangaben in EUR
2 KG 300 Rohbau
2.2 Los 2 Mauerwerk Beton Abdichtung
Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: 81.654,51
IW Federungselement

2.2.28

Dehnunasfuge 1,5em; mit Mineralwollestrelfen auch
/7;.-1n alfgenenden Wénden Multifuktionsraum herstellen, /

Nelgung <=2,5% Nelgung <=2,5% /
P Ebi et SR UG, =R

"\ Stahlbetondecke d=2dcm .

N L% \\ Sk \\\
3 - NN
NN 5 SRR
:;:5\ S

Gleltlager -
gem, Lelslungsverzelchnls

\ Ringbalken In17.5cm
7.5

FZ-Schalung
N

auf 17,5- er Innenwand profiliertes, hoch alterungsbesténdiges
EPDM-Federungselement; ozonbestéandig fiir beide Deckenauflagerseiten
bis 200 pphm; mit Ummantelung,
10 mm dick, F90 Breite des Federungselementes etwa 2* 47 mm
mit allgemeinem bauaufsichtliches
Prufzeugnis Nr.
Bieterangabe Hersteller/Fabrikat "...........ccccooiiiiiiiiiniiiiieees "
60 m 65,00 3.900,00

2.2.29 Betonstabstahl DIN 488,
Betonstahlsorte: IV S, BSt 500 S,
Langen bis 14,0 m,
liefern, schneiden, biegen und verlegen.
5t 1.200,00 6.000,00

2.2.30 Betonstahlmatten DIN 488
Betonstahlsorte: IV M,
liefern, schneiden, biegen und verlegen.
18 t 1.100,00 19.800,00

2.2.31 Abdichtung von Wandflachen gegen Bodenfeuchte mit flexibler mineralischer
Dichtungsschlamme in zwei Arbeitsgangen .
Untergrund: Beton
Lage Sockel
Trockenschichtdicke: mind. 4 mm
Angeb. Fabrikat:
98 m? 23,53 2.305,94

Ubertrag: 113.660,45
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OT Uenglingen
Neubau KITA 40 PI. Uenglingen Kostenberechnung Oktober 2017
Alle Wahrungsangaben in EUR
2 KG 300 Rohbau
2.2 Los 2 Mauerwerk Beton Abdichtung
Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: 113.660,45
2.2.32 Waagerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchte in Wéanden aus Mauerwerk, DIN

18195-4, Auflagerflachen mit Mdrtel MG Il abgleichen, aus Bitumenbahnen,
Bitumen-Dachdichtungsbahnen DIN EN 14967 - G 200 DD mit
Glasgewebeeinlage 200 g/m2, einlagig, Anwendungstyp DIN V 20000-202
MSB (Mauersperrbahn), StoRiberdeckung lose nach Herstellervorschrift,
Wanddicke 11,5-24 cm+ Verbreiterung 10cm  fur Anschluss an
Bodenabdichtung.

91,04 m2 12,00 1.092,48

2.2.33 48 cm Uber Rohful3boden Waagerechte Abdichtung gegen
Bodenfeuchte, DIN 18195-4, in Wanden, aus Mauerwerk,
Wanddicke 24 cm, Auflagerflachen mit Mértel MG 1l abgleichen,
aus Bitumenbahnen, Bitumen-Dachdichtungsbahn DIN EN 14967
- G 200 DD mit Glasgewebeeinlage 200 g/m2, einlagig,
Anwendungstyp DIN V 20000-202 MSB (Mauersperrbahn),
StoRuberdeckung lose.

89 m 5,04 448,56

2.2.34 Waagerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchte 12 cm Uber der
1. Lage gegen aufsteigende Baufeuchte in Wéanden aus Mauerwerk, DIN
18195-4, Auflagerflachen mit Mdrtel MG Il abgleichen, aus Bitumenbahnen,
Bitumen-Dachdichtungsbahnen DIN EN 14967 - G 200 DD mit
Glasgewebeeinlage 200 g/m2, einlagig, Anwendungstyp DIN V 20000-202
MSB (Mauersperrbahn), StoRRiiberdeckung lose, Wanddicke bis 11,5-17,5cm,

161 m 4,20 676,20
2.2.35 KIM Schicht auf der Sperre Hohe 12,5 cm, Wanddicke 17,5 cm
WLG<=0,33 Steinfestigkeitsklasse 12
Bieterangabe Hersteller ... "
207 m 29,41 6.087,87
2.2.36 KIM Schicht auf der Sperre Hohe 12,5 cm, Wanddicke 11,5 cm
WLG<=0,33 Steinfestigkeitsklasse 12
Bieterangabe Hersteller ... "
43 m 29,41 1.264,63
2.2.37 Mauerwerk AuRenwand und Innenwand einschalig, Hohe bis ca. 3,5 m,

Mauerwerksdicke 17,5 cm,

Kalksandstein, DIN V 106, KS, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8,
Mauermdrtel MG Il a DIN V 18580.

Verbindung des Mauerwerkes mit den Stlitzen mit Ankern aller 25 cm ,

Ubertrag: 123.230,19
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Alle Wahrungsangaben in EUR
2 KG 300 Rohbau
2.2 Los 2 Mauerwerk Beton Abdichtung
Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: 123.230,19
Bieterangabe Hersteller "...........ccocveeee i,

270 m? 48,00 12.960,00

2.2.38 Mauerwerk Innenwéande, Ausfihrung im Erdgeschoss, Hohe bis 3,5 m,
Mauerwerksdicke 11,5cm-17,5,
Kalksandstein, DIN V 106, KS, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8,
Mauermortel MG 1l a DIN V 18580.

Bieterangabe Hersteller "..........ooooiiiiiiie

489 m?2 42,00 20.538,00

2.2.39 Zulage Mauerwerk der Innenwand im Bereich des Flures und der Aulzenwand,
einseitig als Sichtmauerwerk, mit Fugenglattstrich, bis 3,5m hoch
Mauerwerksdicke 17,5 cm,
Kalksandstein, DIN V 106, KS, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8,
Mauermdrtel MG Il a DIN V 18580, mit StoR3fugenvermértelung und

Dickbettlagerfuge.
Format 3 DF
227,2 m2 14,00 3.180,80
2.2.40 Zulage Anlegen Uberdecken Tiir- Fensteroffnungen, schrager oberer
Anschluss
1 psch 1.850,00 1.850,00
2.2 Los 2 Mauerwerk Beton Abdichtung 161.758.99
2.3 Los 3 Rustarbeiten
2.3.1 Arbeitsgeriist DIN EN 12811-1 als langenorientiertes Standgerust aus vo

rgefertigten Bauteilen nach
DIN EN 12810 mit durchlaufenden Geristlagen und Verankerung am Gebaude,
auf tragfahiger Standflache.
Grundeinsatzzeit 4 Wochen.
Einsatz fur:
Lastklasse: 4 (3,0 kN/m 2)
Breitenklasse: SW09 (Mindestbelagbreite 0,90 m)
Hohenklasse: H 1
Verankerungsgrund:
Standflache eben / geneigt
Abstand Belag zum Bauwerk:
Gebaudeabmessung / Aufbauhdhe:
105 m 8,50 892,50

2.3.2 Wie Position 2.3.1, jedoch

Ubertrag: 892,50
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Alle Wahrungsangaben in EUR
2 KG 300 Rohbau
2.3 Los 3 Rustarbeiten
Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: 892,50

Vorhalten je weitere Woche
3150 mWo 0,35 1.102,50

2.3 Los 3 Ristarbeiten 1.995,00

2.4 Los 4 Abdichtung Dachdecker Klempner

24.1 Abdichtung von Bodenflaichen gegen Bodenfeuchte mit
Elastomerbitumen-Schweil3bahn.
Untergrund: Beton
Lage: Bodenplatte
Dichtungsbahn: PYE G 200 S4
Angeb. Fabrikat .
472,89 m? 9,10 4.303,30

2.4.2 Trennlage | Unterdeckung aus Bitumen-Dachdichtungsbahn mit
Glasgewebeeinlage, Nahte tberlappend,
im Nahtbereich mechanisch befestigt.
Untergrund: Holzwerkstoffplatten
Ausfiihrung Bahn: G 200 DD
Unterdeckung Klasse W1
Einbauort: Dach mit "3% Neigung
Angeb. Fabrikat:
117,6 m2 6,72 790,27

243 Voranstrich bzw. Haftgrund fir Dampfsperre aus Bitumenbahnen, vollflachig
auf oberflachentrockene
Flachen, einschl. Reinigung der grob verschmutzten Bodenflachen .

Ausfihrung:
Untergrund: Betondach
Flache: eben
Angeb. Fabrikat:
476,89 m? 1,50 715,34
2.4.4 Dampfsperre aus Bitumen-Schweil3bahn, Stdl3e tUberlappend.

Untergrund: Betonboden mit Bitumenvoranstrich
Bahnentyp: V60S4+A101

Verklebung:
Einbauort:
Angeb. Fabrikat:
476,89 m? 10,00 4.768,90
245 Warmedammung aus Polystyrol-Hartschaumplatten, fiir nicht bellftetes

Flachdach, Zweilagig und dicht gestof3en
verlegen, streifenweise geklebt
Untergrund: Dampfsperre

Dammstoff: EPS

Plattenrand : umlaufend gefalzt
Anwendungstyp: DAA - dm
Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK)

Ubertrag: 10.577,81
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Alle Wahrungsangaben in EUR

KG 300 Rohbau
Los 4 Abdichtung Dachdecker Klempner

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

2.4.6

247

2.4.8

249

2.4.10

2411

2412

Ubertrag: 10.577,81

Brandverhalten: Klasse E
Dammstoffdicke: bis 2* 120 mm
Angeb. Fabrikat:
476,89 m?2 37,00

Dachabdichtung aus Polymerbitumenbahnen. zweilagig, StéRe Giberlappend,
vollflachig verschweilen.
Untergrund: EP5-Gefalledammung
Flachdachgefalle: tber 2%
Anwendungskategorie: K 1
Beanspruchungsklasse:
1.Untere Lage: PYE-G 200S5
Eigenschaftsklasse: .
Anwendungstyp: DU
2.0bere Lage: PYE-PV200 S5
Eigenschaftsklasse: mit Wurzelschutz
Anwendungstyp: 00
Hohe 3,5 m
Angeb. Fabrikat: .
552,54 m2 28,00

Trenn- und Schutzlage aus Polyestervlies mit 10 cm Naht- und
StoRuberdeckung lose auf die Oberflachen auslegen, inkl. aller
Zuschnitte und Eckausbildungen, sowie Hochziehen an den
Réndern. Unterlage: Dachabdichtung, Material: Polyestervlies,
Flachengewicht: 400gim2

476 m?2 5,00

Kiesfangleiste, als Abschluss im Randbereich der Kiesschittung, mit
Montagehaltern fixiert,
einschl. Anschluss an die Dachabdichtung.
Material:
Ausfiihrung: verzinkt, gelocht
Abmessung: .
Einbauort: Dach
98 m 18,00

Rollkiesschittung aus gewaschenem Material in dicker, loser
Schuttung auf der Gesamtdachflache aufbringen, gleichméiiig
verteilen und in fertiger Arbeit verlegen. Unterlage: Schutzschicht,
Koérnung: 16/32mm, Schiitthéhe i. M.: 50mm
470 m?2 6,00

Kantholz 16/12 cm L2m Brettschichtholz fiir Dachiiberstand auf Betondach
andiibeln
116 St 12,00

OSB- Platte auf dem Dachrand verschrauben
95 m?2 24,00

Kehlblech, auf Holzunterkonstruktion, einschl. Befestigungsmittel.
Material: Titanzink-Blech

Blechdicke: 0,7 mm

Ausfihrung :

17.644,93

15.471,12

2.380,00

1.764,00

2.820,00

1.392,00

2.280,00

Ubertrag: 54.329,86
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Alle Wahrungsangaben in EUR
2 KG 300 Rohbau
2.4 Los 4 Abdichtung Dachdecker Klempner
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: 54.329,86
Zuschnitt: .... . mm
Kantungen:
Oberflache: .
Farbton :
Dachneigung .
98 m 26,00 2.548,00
2.4.13 Standrohr, rund, im Sockelbereich der Dachentwasserung, als Ubergang zur

Grundleitung, Standrohr
mit Rohrschellen am Geb&aude befestigt, einschl. Anschluss an
Rohrleitungsnetz.
Material:
Nenngrol3e: DN 1 00
Oberflache:
Angeb. Fabrikat.
4 St 59,00 236,00

2.4.14 Regenwasserklappe. aus Metallblech, wasserdicht verbunden mit Fallrohr.
Material: Titanzink
Blechdicke
Nenngrof3e: DN 100
Ausfiihrung: innen verlotet
Oberflache:
Farbton:
Angeb. Fabrikat:
4 St 5,00 20,00

2.4.15 Fallrohrbogen, rund, aus Metallblech, wasserdicht verbunden mit Fallrohr.
Material: Titanzink-Blech
Blechdicke: 0,7 mm
Nenngrofl3e: DN 1 00
Bogenwinkel :
Ausfihrung:
Oberflache:
Farbton:
Angeb. Fabrikat:
8 St 12,00 96,00

2.4.16 Regenfallrohr, rund, aus Metallblech. befestigt mittels Rohrschellen und
Schraubstift.
Abrechnung der Befestigung in WDVS 12 cm dick .
Untergrund: KSS
Material: Titanzink-Blech
Blechdicke: 0,7 mm
Nenngrof3e: DN 100
12 m 26,00 312,00

2.4.17 Dachrinne als Halbrundrinne, vorgehangt. mit Wulst und Falz, sowie
StoRRverbindung, Rinne verlegt im
Gefélle, einschl. Rinnenhalter und Befestigungsmittel. und Rinneneinhang
Position.
Material: Titanzink-Blech
Blechdicke:

Ubertrag: 57.541,86
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Alle Wahrungsangaben in EUR

KG 300 Rohbau
Los 4 Abdichtung Dachdecker Klempner

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

2.4.18

2.4.19

2.4.20

Ubertrag: 57.541,86

Zuschnitt: bis 330 mm
63,04 m 27,00

Lichtkuppel seitlich mit Offnungsvorrichtung
fur Lichtkuppel werkseltlg montiert, bestehend aus
Standardkranz, aus PUR-Integralschaum als Stufenkranz,
Warmedurchgangskoeffizient
k<=1,43W/m2K, in
einem Guss nahtlos hergestellt, dampfdichte Aul3enschalen
homogen tbergehend in den geschlossenzelligen Warmedammkern.
Die Innen- und AuRenflachen missen werkseitig mit einem
Licht- und wetterbestandigem DD-Lack versehen sein. Mit Verbundrahmen
aus Polyurethan-Integralschaum und unterseitiger
VollabdIchtung aus einem atmungsaktiven, witterungsbestandi-
gen Kunststoffband aus Acrylglas, opal einge-
farbt, doppelschalig, Nenngrof3e: 100...150x 150cm, Aufsatzkranzhdhe:
fur Dach geeignet. Einschl. werkseitig angeschaumtem Dach-
abdichtungsanschlussstreifen und Anschlussbahnen im entspre-
chenden Zuschnitt / Eckausbildungen etc., Einschi. aller system-
gebundenen Zubehortelle, Befestigungsverblndungsmittel
sowie evtl. erforderlichem Holzaufsatz, herstellen, liefern und
gem. Herstellervorschriften mit Durchbruchschutz und Motor In fix und fertiger
Arbeit unter Berlcksichtigung des Dachaufbaus montieren.
6 St 1.218,58

Schieferdach MZR mit Wetterfahne
1 psch 6.500,00

RWA.Anlage DIN EN 12101-2 fir innenliegenden Raum liefern und einbauen,
Anlage geplant und errichtet

nach VdS-Richtlinie 2221, geeignet fur beschriebene .... Luftungsoffnungen.
RWA. Steuersystem bestehend

aus: 1 x RWA-Zentrale, 1 x RWA-Hauptbedienstelle, 1 x Streulichtrauchmelder.
RWA Zentrale: Einstellbare

Funktionen: Totmannbetrieb bei Auf, Selbsthaltung bei Zu, Selbsthaltung der
Steuerrelais bei AUF und ZU.

Antriebe: Anschluss von 2 Antrieben 24VIDC mit einer Stromaufnahme von
maximal 4,8 A. 2 Akkus je ,2V, 2Ah Uber 72 Stunden (wartungsfrei). 1
Laftungslinie und 2 Melderlinien mit Leitungsiiberwachung.

Auslésung Uber max ...... automatische und ...... manuelle Melder (DIN- Taster)
sowie ..... Liftungstaster.

Funktionserweiterung durch zuséatzliche Steckkarten mdglich. RWA
Hauptbedienstelle: RWA-Taster (DINI

EN S4,Hauptbedienstelle mit akustischer Stérungsanzeige. Manuelle
Betatigung der RWA-Anlagen im Notfall

und als Anzeigeelement Giber den der Gesamtanlage mit Anzeigeleuchten.
Gehauseausfiihrung nach

DINIEN 54 bzw. DIN 14655. Abmessungen: B125 x H125 x T36 mm.
Funktionsmerkmale: Taste RWA-AUF |

Taste RWA-ZU | Anzeige RWA-AUF | Anzeige Betrieb | Anzeige Stérung |
Signalgeber Stdrung | Signalgeber

Auslésung. Farbe: RAI ...... Streulichtrauchmelder Rauchmelder zur
Brandfriiherkennung, mit optischer

Anzeige bei Auslosung, Lieferung inkl. Montagesockel Technische Daten: .

1.702,08

7.311,48

6.500,00

Ubertrag: 73.055,42




A+1 Buro Dr. Ing. Joachim Richter in 39517 Bertingen, Dorfstral3e 29, Tel. 039366 979670

09.10.2017 Kostenberechnung KITA 40 Platze Lindenall ee Stendal Seite 19 von 36
OT Uenglingen
Neubau KITA 40 PI. Uenglingen Kostenberechnung Oktober 2017
Alle Wahrungsangaben in EUR
2 KG 300 Rohbau
2.4 Los 4 Abdichtung Dachdecker Klempner
Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: 73.055,42
RegelmaRige Wartung der
gesamten Rauch- und Warmeabzugsanlage nach gesonderter Position, als
jahrliche Wartung gemaf
DIN 18 232, den VDS-Richtlinien, der Musterbauverordnung und den
Herstellerrichtlinien.

1 St 1.008,48 1.008,48
2.4.21 Schleppdéacher Fahrrader+ Bank
33 m 450,00 14.850,00
2.4.22 Dunstrohre
1 psch 336,16 336,16
2.4.23 Schalung am Ort und der Traufe aus Stulpschalung mit Holzunterkonstruktion
und Mineralwolleddmmung 16 cm dick 0,75m-1m hoch
89 m 92,00 8.188,00
2.4 Los 4 Abdichtung Dachdecker Klempner 97.438.06
2 KG 300 Rohbau 274.413.19
3 Ausbauarbeiten
3.1 Los 5 Putzarbeiten
3.1.1 Innenwandputz AuRenwand P2 12-15 mm bis 3,25m hoch
270 m? 14,50 3.915,00
3.1.2 Wie Position 3.1.1, jedoch
Innenwandputz P2
974 m? 14,50 14.123,00
3.1 Los 5 Putzarbeiten 18.038,00
3.2 Los 6 Estricharbeiten
3.2.1 Ausfiihrung im Erdgeschoss Heizestrich

-Warmedammschicht fir FuBboden, aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN
13163, als Platte, Dicke 10 mm,zweilagig, auf Rohdecke, das Anarbeiten an
Rohre, Kabelkanale und dergleichen mit Warmedammstoffen wird gesondert
vergutet,

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,035 W/(mK), Baustoffklasse
DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), einlagig, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
DEO, hohe Druckbelastbarkeit - dsh auf Rohdecke mit Bitumenschweissbahn ,
als Unterlage fir TrittschalldAmmschicht.

-Trittschallddmmschicht Verlegeplatteheizung bauseits 22mm
Zementestrich DIN 18560 CT, mit erhéhten Ebenheitsanforderungen DIN

18202 Ausgabe 2005-10 Tabelle 3 Zeile 4, mehrschichtig, als Estrich auf
Dammeschicht, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Flachenlasten bis 5
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Alle Wahrungsangaben in EUR

3 KG 300 Ausbauarbeiten
3.2 Los 6 Estricharbeiten
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
kN/m2), Druckfestigkeitsklasse C 25 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse
F 5 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 70 mm, zur Aufnahme von
Fliesen-/Plattenbelagen im Dinnbett,
und elastischer Bodenbelage
Oberflache reiben,
Estrichbewehrung durch Zugabe von Glasfasern,
Menge '1' ka/m3,
Ausfiihrung gem. Zeichnung
und Estrichzusatzmittel fiir Heizestrich
Bieterangabe Hersteller/Fabrikat "............cccoooiiiiiiiiiniiiiieens "
Ein Nachweis der CE- Prifung des Zusatzmittels und der
AgBB Unbedenklichkeit ist auf Verlangen vorzulegen
411 m? 32,00 13.152,00
3.2 Los 6 Estricharbeiten 13.152,00
3.3 Los 7 WDVS
3.3.1 Warmedamm-Verbundsystem (WDVS B1) gemal bauaufsichtlicher Zulassung,
an Wand, Hohe bis 3 m, Untergrund Beton KSS, Untergrund prifen,
Grundierung, Dammstoff aus Mineralwolle , Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit max. 0,044 W/(mK), Dammschichtdicke 160 mm, als Platte,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WAP, einschl. Systemzugehdrige
Befestigungsmittel, Grundierung, (dispersionsgebundenem Mdrtel,
Klebeschaum, Diibel), Armierungsputz aus dispersionsgebundenem Mortel,
Armierungsputz Dicke 6 bis 8 mm, einschl. Armierungsgewebe, Oberputz
Siliconharzputz, einschl. Grundierung, in Kratzputz-Struktur (diinnschichtig), mit
algiziden und fungiziden Zusatzstoffen, Kérnung 2 mm, farbig, und
SchluRanstrich - Siliconharzanstrich- passend zum Systemalgizid und fungizid
225,5 m? 110,00 24.805,00
3.3.2 AuRenfensterbénke Alu Farbig
1 psch 823,59 823,59
3.3.3 Sockel fur Warmedamm-Verbundsystem (WDVS B1) Hohe 60-65 cm gemaf

bauaufsichtlicher Zulassung, an Sockel, , Dammstoff aus
Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit max. 0,035 W/(mK), Dammschichtdicke 140 mm, als Platte,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WAP, hohe Druckbelastbarkeit - dh,
Systemzugehdrige Befestigungsmittel, Untergrund Beton KSS, Mineralische
Dichtschlamme, bauseits vorhanden, Untergrund priifen, Grundierung,
Befestigungen nach den Vorgaben des Systemherstellers, Armierungsputz aus
mineralischem Werktrockenmdrtel Armierungsgewebe, Armierungsputz Dicke 6
bis 8 mm, glatt verrieben, einschlieRlich Sperranstrich im Ubergangsbereich
zum Erdreich (bis 40 cm breit ) , einschl. , Siliconharz Sockelanstrich einschl.
Grundierung, mit algiziden und fungiziden Zusatzstoffen, farbig (bis 40 cm breit
)

Farbton grau

Ubertrag: 25.628,59
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Alle Wahrungsangaben in EUR

KG 300 Ausbauarbeiten
Los 7 WDVS

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

3.4

34.1

3.4.2

3.4.3

Ubertrag: 25.628,59

vom Bieter einzutragen .

89 m 68,00
3.3 Los 7 WDVS

Los 8 Malerarbeiten

Tapezieren der Wéande (Mauerwerk mit Putz, Gipskarton)

mit Malervlies 50 g/m2 nach Herstellervorschrift

Bieterangabe HerstellerFabrikat "............cccoovvivee e,
vom Bieter einzutragen.

in Dispersionskleber It.

Herstellerangaben einbetten, abziehbar

Bieterangabe Hersteller Fabrikat "...........ccccooiiiiiiiiiiiiiiees
vom Bieter einzutragen.

Untergrund Gipsplatten Putz P2,/ Spachtel

Oberflache wie vorbeschrieben vorbereitet.

Eine Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, Farbton angepasst an die
Schlussbeschichtung.

Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe Farbton hellgetont,
waschbestandig Nassabriebbestéandigkeit Klasse 3

Bieterangabe Hersteller AnNStrich ™.
vom Bieter einzutragen.

Hohe bis 3,0 m,

einschl. Lieferung des Malervlies

Alle Materialien emmisions- und losemittelfrei,

720 m? 12,50

Spachteln von Fertigteildecken in Streifen bis 30 cm breit
150 m2 5,00

Erstbeschichtung Decken, innen, Untergrund

Spachtel und Putz P2 auf Beton,

Grundbeschichtung aus Dispersionsfarbe,

Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, |6semittelfrei,
Nassabriebbestandigkeit Klasse 3 DIN EN 13300 (waschbestandig),
stumpfmatt, weif3

Hersteller/Typ "

6.052,00

31.680,59

9.000,00

750,00

Ubertrag: 9.750,00
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Alle Wahrungsangaben in EUR
3 KG 300 Ausbauarbeiten
3.4 Los 8 Malerarbeiten
Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: 9.750,00
vom Bieter einzutragen.

151 m? 4,50 679,50
3.4.4 Wie Position 3.4.3, jedoch
Deckenfries aus GK bis 30 cm breit
314 m 2,80 879,20
3.45 Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Gipskarton, Spachtel und Putz

P2,

Grundbeschichtung aus Dispersionsfarbe,

Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, |6semittelfrei,
Nassabriebbestandigkeit Klasse 2 DIN EN 13300 (scheuerbestandig),
stumpfmatt, weif3

Hersteller/Typ "
vom Bieter einzutragen.

282 m? 4,00 1.128,00
3.4.6 Zulage Sockel KSS Mauerwerk bis 1,6m hoch
scheuerbestandig hell getdnt einschlieRlich dem Abkleben
240 m? 0,35 84,00
3.4.7 Erstbeschichtung der verzinkten Stahlblechinnentiirzarge

als Umfassungszarge, MW bis 205 mm

Rohbaurichtmal’ der Innenttiren bis 760 - 101 mm x 2135 mm

Oberflache glatt, Untergrund Stahl grundiert

Grundbeschichtung aus Korrosionsschutz-Grundbeschichtungsstoff (bauseits),

Zwischenbeschichtung aus Alkydharzlack,

Schlussbeschichtung aus Alkydharzlack, als Dickschicht, mit Eisenglimmer,
matt, mittelgetdnt, Ausfiihrung gemaf Zeichnung.

einschl allen Nebenarbeiten (Ausbauen Sichern der Dichtbéander

Abkleben der Beschlage und Feststeller)

22 St 26,00 572,00
3.4.8 Acrylfuge 10/15mm
Farbe nach Wahl AG
980 m 0,63 617,40
3.4 Los 8 Malerarbeiten 13.710,10
3.5 Los 9 Bodenbelagsarbeiten
3.5.1 PVC Belag auf Estrich mit Nivelierschicht
237 m? 38,01 9.008,37
3.5.2 Schwingboden Mehrzweckraum mit PVC Belag
55 m? 110,00 6.050,00

Ubertrag: 15.058,37
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Alle Wahrungsangaben in EUR
3 KG 300 Ausbauarbeiten
3.5 Los 9 Bodenbelagsarbeiten/ Sportboden
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: 15.058,37
3.5.3 Prallschutz 1,5 m hoch MZR
39 m? 45,00 1.755,00
3.54 Siliconfugen
1 psch 250,00 250,00
3.5.5 PVC Wandbekleidungen Garderobe Essenausgabe
40 m? 35,00 1.400,00
3.5 Los 9 Bodenbelagsarbeiten/ Sportboden 18.463,37
3.6 Los 10 Fliesen
3.6.1 Wandfliesen mit Farbeinstreu
246 m? 35,00 8.610,00
3.6.2 Bodenbelag Feinsteinzeug R10/R11
176,26 m? 36,00 6.345,36
3.6.3 Dichtschlamme Dichtband
220 m? 12,00 2.640,00
3.6.4 Siliconfugen
1 psch 150,00 150,00
3.6 Los 10 Fliesen 17.745,36
3.7 Los 11 PVC Fenster+ Sonnenschutz
3.7.1 Hochwéarmegdammtes PVC-Fensterelement System 1 gemali

Beschreibung in den Vorbemerkungen

Abmessung ca .: 1135mm x 970 mm BRH: ca. 1600 mm

Einbauort : EG

Uw-Wert des Gesamtelementes <=1,30 W/m2K

1 Stiick DK-Fligel ca. 1010x1135 mm Fensterbeschlag: Verdecktliegender
Dreh-Kipp-Beschlag mit Einhandbedienung fiir Fligellasten bis 100 Kg,
Offnungsweite Kippstellung ca 140 mm, aufliegende Eck- und Scherenlager
KTL-beschichtet. Justiermdglichkeiten zum Anheben und Absenken des
Fligels. Galvanisch verzinkt

Bau- und Fensterbeschlagteile Beanspruchungsgruppe 5 Integrierte
verschlussseitige Grundsicherheit (zwei Pilzkopfverriegelungen),
Sicherheitsbauteile aus Metall, Kipplagerung waagerecht durch
Sicherheitskippauflaufbock mit integrierter Aushebelsperre.
Standard-Fenstergriff aus Aluminium mittig, Kammergetriebe mit
Fehlbedienungssperre 2 stufig abschliel3bar.

Das Getriebe wird in den Falz eingebaut. Die Oval-Rosette hat Rastpunkte in
allen drei Griffstellungen. Filhrungszapfen an der Oval-Rosette gewéhrleisten
einen einwandfreien Sitz des Fenstergriffes auf dem Fligelrahmen und im
Kammergetriebe. Der Fenstergriff mit dem 7 mm Vierkantstift und die
Oval-Rosette sind festdrehbar gelagert. Bauanschlul3:

Der Baukorper ist einschalig ausgebildet. Die Elemente werden auf3en biindig
mit dem tragenden Baukorper eingebaut. Auf der AuRenseite wird nach dem
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Alle Wahrungsangaben in EUR

KG 300 Ausbauarbeiten
Los 11 PVC Fenster+ Sonnenschutz

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

3.7.2

3.7.3

Einbau der Elemente ein Warmedammverbundsystem aufgebracht. Der
Bereich zwischen Blendrahmen und Baukérper ist vollflachig mit
Warmedammung zu verfullen. Innen ist die Anschlussfuge zwischen
Blendrahmen und Baukérper mit dauerelastischen Dichtstoffen und
diffusionsdichter Folie zu versiegeln. AufRen ist die Anschlussfugenabdichtung
mit einer Dichtungsfolie auszufuhren, die auf dem Baukorper und den
Elementen zu verkleben ist. Im FulRpunkt der Fensterkonstruktion ist ein
Basisprofil (Mehrkammer-Hohlprofil) anzuordnen. Dieses Basisprofil ist mit
einem verzinkten Stahlrohr auszusteifen. Der Zwischenraum unterhalb der
Basis und des Baukdorpers ist allseitig mit Warmedammung auszufillen. Auf der
Innenseite ist die Basiskonstruktion fur den Anschluss einer bauseitigen
Fensterbank vorzurichten. Die Anschlussfuge ist mit Warmedammung
auszufillen und mit dauerelastischen Dichtstoffen zu versiegeln und mit
Dichtband abzukleben.

Auf der Aul3enseite ist die Dichtungsfolie an der Basiskonstruktion eingespannt.
Die Folie ist bis auf den tragenden Baukdrper zu fihren und dort zu verkleben.
Die Alu-Fensteranke werden vom Gewerk WDVS eingebaut.
Rahmenverbreiterung oben fir AuRenraffstore mit Au3enraffstore

Die Verankerung von Fenster- und Turwanden hat gemaf DIN 18056 zu
erfolgen. Die Befestigung des Blendrahmens erfolgt - mit fir den jeweiligen
Einbaufall geeigneten Dibeln - am Baukdrper. Der Abstand der
Verankerungsstellen soll 600 mm nicht Giberschreiten. Jede Seite muss an
mindestens zwei Stellen mit dem Bauwerk verankert werden. Alle Bauteile der
Verankerungen miissen so ausgebildet sein, dass sie die einwirkenden Krafte
sicher aufnehmen und auf das Tragwerk des Baukdrpers tbertragen.

Verglasung :

Warmeschutz-2-fach-Glas mit Glasaufbau (von auf3en nach innen):
Float / 14 mm SZR (Argonfillung) / VSG

- mit thermisch verbessertem Randverbund psi<=0,043 W/mK

- Gesamtenergiedurchlassigkeit g<=48 %

- U-Wert Ug =< 1,0 W/m2K

Der angegebene Ug-Wert wurde nach DIN EN 673 berechnet.
Glasdicke nach Tabelle und Glasstatik des AN
Oberflachenausfiihrung

Farbton: innen weil3 / aul3en Farbfolierung nach Herstellerprogramm

8 St 420,00

Wie Position 3.7.1, jedoch
H= 1540/B=1385
4 St 580,00

Wie Position 3.7.1, jedoch

Abmessung ca.: 1350 mm x 2050 mm BRH: ca. 500 mm

Aufteilung nach beiliegendem Ansichtsplan:

1 Stuck Unterlichtfestfeld ca. 113,5x500 m, auf3en und innen VSG

1 Stuck DK-Fligel ca. 1260x1080 mm

Verglasung: wie Vorposition beschrieben, wobei innen alles VSG-Glas
Oberflachenausfiihrung: wie Vorposition beschrieben

7 St 720,00

3.360,00

2.320,00

5.040,00

Ubertrag: 10.720,00
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Neubau KITA 40 PI. Uenglingen Kostenberechnung Oktober 2017
Alle Wahrungsangaben in EUR

3 KG 300 Ausbauarbeiten

3.7 Los 11 PVC Fenster+ Sonnenschutz

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: 10.720,00
3.7.4 Hochwarmegedammtes PVC-Tirelement in System 2

gemal Beschreibung in den Vorbemerkungen
Abmessung ca.: 1385 mm x 2585 mm + 170 mm gedammter
FuRpunktaufbau

Aufteilung nach beiliegendem Ansichtsplan:

1 Stuck gedammter Ful3punktaufbau incl.

Schwellenausbildung ca. 1135x200 mm feuerverzinktem Blech 220 mm 1-fach
gekantet an der Rauminnenseite an der Unterfiitterung und dem Betonboden
befestigt, ca 5 cm Fugenschaum.und Unterkeilung s. Bild

und 1 Stick 1-fl. NA-TUr ca. 1385x2585 mm
lichte Durchgangsweite >=1,0m

Der Turfligel erhéalt unten eine ca. 94 mm breite Tlrsprosse, wobei das
Sockelfeld 300 mm hoch und mit einem Paneel

geflllt ist,

Tlarrahmenverbreiterung an der Bandseite 30mm

1 Stuck festes Oberlicht 1 Fligel DK

Turbeschlag: wie Vorposition beschrieben, aber 1 Stiick Edelstahlknauf
aufien, Hohe 85 cm

Bauanschluf3: wie Vorposition beschrieben

Verglasung: innen und auen VSG wie Vorposition beschrieben
Paneelfillung: wie Vorposition beschrieben

Oberflachenausfiihrung: wie Vorposition beschrieben

6 St 1.512,72 9.076,32
3.7.5 Windfangtiir 187/2,135 2- fliglig VSG OTS
1 St 1.965,00 1.965,00
3.7.6 Wie Position 3.7.5, jedoch
AuRentir Therm. Getrennte Profile Isolierglas 1,1 VSG innen+ auf3en
1 St 3.529,68 3.529,68
3.7.7 Fensterelement MZR B=1700 mm H 2810mm mit Sicherheitsglas...
2 St 1.975,00 3.950,00
3.7.8 Zuluftelemente in den AuRenwandelementen
1 psch 950,00 950,00
3.7.9 Fensterbanke aus Leimholzplatten
7,39 m?2 125,00 923,75
3.7.10 Sonnenschutz Raffstoranlagen an den Fenstern mit Stid- Ost und
Westorientierung
12,92 m2 650,00 8.398,00
3.7 Los 11 PVC Fenster+ Sonnenschutz 39.512,75

3.8 Los 12 Trockenbau Innentliren
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Alle Wahrungsangaben in EUR
KG 300 Ausbauarbeiten

Los 12 Trockenbau Innentiiren

Position

Beschreibung

Menge Einh EP GP

3.8.1

3.8.2

3.8.3

Fries 18 cm Breit

Fries 18 cm Breit aus GK 12,5mm mit metallischer UK und gestuften
Randwinkel zum Anschluss der OWA- Decke Q2
314 m 28,00 8.792,00

Deckenbekl. Mineralplatte D 15mm L/B 625/625mm UK Stahlblechprofil Grund-
Tragprofil diagonal ausgerichtet

Deckenbekleidung DIN EN 13964,

Einbauhdhe in m 'bis 3,5m Rollriistung ist in den EP einzukalkulieren
Decklage/Bekleidung aus Mineralplatten DIN 18177, Plattendicke 15 mm, L/B
625/625 mm, V- Kante Verarbeitung nach Herstellervorschrift, Platten

feuchtigkeitsresistent, Absorptionsklasse: hoch absorbierend

Sichtseiten genadelt "Sternbild" , Farbton weil3, Sichtbarte Kante gefast,
Platten einzeln herausnehmbar, Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, DIN
EN 13964, Grund- und Tragprofil abhdngen mit Direktabhangern,
Abhéngehdhe '125' mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln,

Befestigungsuntergrund Binderdecke mit Brandschutzplatten,
Unterkonstruktion sichtbar bleibend, Farbton weil3, Ausfiihrung geman
Zeichnung.

242,48 m? 45,00 10.911,60

Vorsatzschale fiir Vorwandinstallation, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche
mit geringer Menschenansammlung), Anschluss starr mit Trennstreifen,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
18182-1, CW/UW 50, Blechdicke 0,6 mm, Standerachsabstand 625 mm, aus
Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, 2*10 mm dick

1. Plattenlage mit Gipsfaserplatten-Schnellbauschrauben befestigen,

Ubertrag: 19.703,60
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Alle Wahrungsangaben in EUR
3 KG 300 Ausbauarbeiten
3.8 Los 12 Trockenbau Innentiren
Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: 19.703,60
2. Plattenlage mit Gipsfaserplatten-Schnellbauschrauben in Unterkonstruktion
befestigen, 1. Plattenlage stumpf stoRen, auf Kante der 2. Plattenlage Kleber
auftragen, Platten stumpf stoRen, Fugen nach Herstellervorschrift spachteln

91 m?2 44,00 4.004,00

3.8.4 Tlrelement Innentlr als Drehfligel, einfligelig,
einschl. Beschlage,gefalzt, Objekttiirelement,
Baurichtmaf DIN 4172 (BxH): '1,25 x
2135 mm,

Klimaklasse II,

Beanspruchungsgruppe S

Tarblatt

Deckplatten aus harten Holzfaserplatten
DIN 68750,(HDF).

Decklage aus einer Schichtpressstoff-
platte nach EN 438-1 mit dekorativer
Deckschicht,

Farbton/Dekor gemal} Herstellerstandard
nach Bemusterung,

Schichtstoffdicke /0,8 mm,

verdeckter Hartholz-Anleimer, 4-seitig
Turblattdicke 43 mm,

Angebotenes Fabrikat: ................ ,

Turbander als Aufschraubbander,

3-teilig, aus Edelstahl,

Angebotenes Fabrikat: ................ ,
(Bieterangabe)

schweres Innentirschloss, Klasse 3

DIN 18251, vorgerichtet fur Profilzylinder PZ
Angebotenes Fabrikat: ................ ,
(Bieterangabe)

Driicker- Driicker

mit Turdrtickergarnitur Kurzschild

Dricker Edelstahl abgerundet Kugellagergelagert
Angebotenes Fabrikat: ................ ,
(Bieterangabe)

Stahlumfassungszarge, fir Normtiren, einfachgefalzt, mit Bodeneinstand
passend zum oben beschriebenen Turblatt

feuerverzinktes Feinblech Blechdicke mind. 2 mm, grundiert,

mit SchlieBblechverstarkung, mit 2 Stiick Anschlissen fir 3 teilige 3 D
Bander, wie vorher beschrieben,

ausgelegt fur das Tirgewicht,

zusatzliche Mdglichkeit der kraftschliissigen Verbindung zum Baukérper durch
Schraublaschen oder gleichwertig

Nach dem Befestigen der Zarge mit den Laschen ist der Zwischenraum
zwischen dem KSS Mauerwerk und der Zarge

vollstandig mit Zargenvergu3martel auszufillen

Nach dem Einbau in KSS-Mauerwerk erfolgt bauseits einseitig ein 15 mm

Ubertrag: 23.707,60
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Alle Wahrungsangaben in EUR
3 KG 300 Ausbauarbeiten
3.8 Los 12 Trockenbau Innentiren
Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: 23.707,60
dicker Innenputz P2, Maulweite 190mm

Element liefern und einbauen.
Einbauort: Kinderwagen Tir 1

1 St 630,00 630,00
3.85 Wie Position 3.8.4, jedoch
1,135/2,135 Turnhallenmuschel Edelstahl einseitig zum Mehrzeckraum
1 St 910,00 910,00
3.8.6 Wie Position 3.8.4, jedoch

wie vor, jedoch Turelement 1,01/2,01 als Drehfligel, einfligelig,

9 St 585,00 5.265,00

3.8.7 Wie Position 3.8.4, jedoch
wie vor, jedoch Turelement 1,01/2,01 als Drehfligel, mit Schallex als Zulage

1 St 65,00 65,00
3.8.8 Wie Position 3.8.4, jedoch
wie vor, jedoch Turelement 0,88/2,135 als Drehfliigel, einfliigelig
11 st 495,00 5.445,00
3.8.9 Freilauftirschlieler mit Rauchmeldern
4 St 924,44 3.697,76
3.8.10 Turfeststellanlage mit RW und Magnet
1 St 882,42 882,42
3.8.11 SchlieRanlage
1 psch 2.100,00 2.100,00
3.8.12 Sani Trennwénde
1 psch 2.800,00 2.800,00
3.8 Los 12 Trockenbau Innentiiren 45.502,78
3 KG 300 Ausbauarbeiten 197.804,95
4 KG 400 Technische Ausstattung
4.1 410 Abwasser Wasser Gas
472,67 m? 65,00 30.723,55
4.2 KG 420 Warmeversorgung
Luft- Warmepumpe Ful3bodenheizung WW Dezentral
472,67 m2 88,00 41.594,96
4.3 430 Lufttechnische Anlagen

Ubertrag: 72.318,51
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Alle Wahrungsangaben in EUR

4 KG 400 Technische Ausstattung
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: 72.318,51
Abluftanlagen in den SanitarrAumen, mit Anschluss der Dunkelraume Abluft
Kiche+ Personal
472,67 m? 11,77 5.563,33
4.4 440 Starkstromanlagen
472,67 m2 65,00 30.723,55
4.5 450 Fernmeldeanlage
472,67 m2 4,20 1.985,21
4.6 470 Nutzungsspezifische Anlagen
Einbruchsmeldeanlage, Hausalarmanlage nach BHE Richtlinie RM Flur+
Technikraum
472,67 m? 33,62 15.891,17
4 KG 400 Technische Ausstattung 126.481.77
5 KG 500 Aussenanlage
5.1 Spielgerat umsetzen Neu herstellen einschl. Spielsand
1 psch 8.500,00 8.500,00
5.2 Spielgerat umsetzen
1 psch 12.000,00 12.000,00
5.3 Sandspielplatz
60 m? 25,00 1.500,00
5.4 Fallschutzflachen mit Fallsand
120 m2 25,00 3.000,00
55 Rechteckpflaster 20/10/8 auf Tragschicht B1 30 cm dick
348 m? 44,00 15.312,00
5.6 Wassergebundene Decke 8 cm Tragschicht B2 30 cm
64 m? 38,00 2.432,00
5.7 Hochbord mit Riickenstiitze
14 m 35,00 490,00
5.8 Tiefbord mit Ruckenstitze
350 m 24,00 8.400,00
5.9 Einkornkies 32 mm 150mm dick Spritzwasserschutz Erdbauvlies 40 cm breit
75 m 12,00 900,00
5.10 Fettabscheider, geprift DIN EN 1825-1, DIN EN 1825-2 und DIN 4040-100, mit

integriertem Schlammfang, als Fertigteil aus Stahlbeton DIN 4281, zum
Erdeinbau, mit fettsdurebestandiger Innenbeschichtung, mehrschichtig mit
Farbwechsel, auf gestrahltem Untergrund, Abreil3festigkeit mind. 2 N/mm2, mit
bauaufsichtlicher Zulassung, NenngréRe 2, Schlammfanginhalt mind. 200 I, mit
gelenkigen Rohranschlissen, Zulauftiefe OK Geldnde bis Rohrsohle Zulauf 700
cm, Anlauftiefe 77 cm Bettung aus Kiessand, Dicke 15 cm, einschl. Betonplatte
als Schachtabdeckung, Schachtabdeckung DIN EN 124, DIN 1229, Klasse D
400 geruchsdicht verschraubt, mit Aufschrift - Abscheideranlage -.
einschlie3lich der Dimensionierungsberechng nach Vorgaben des Nutzer

Ubertrag: 52.534,00
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KG 500 Aussenanlage

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

Ubertrag: 52.534,00

Bieterangabe Hersteller/Fabrikat "............cccooiiiiiiiiiniiiiiees

1 St 2.250,00

Holzhaus 10 m2 fiir Sielgerat
1 St 6.780,00

Holzhaus Holzwerkstatt 16 m2
1 St 12.500,00

Probenahmeschacht, als Fertigteil aus Stahlbeton DIN 4281, zum Erdeinbau,
fugendicht, aus Schachtbauteilen DIN EN 1917 und DIN V 4034-1,
Schachtdurchmesser 1000 mm, mit Steigeinrichtung, mit gelenkigen
Rohranschlussen, mit einem Zulauf, mit einem Handschieber, fur
Fettabscheider, Zulauftiefe OK Gelande bis Rohrsohle, Zulauf 84 cm,
Auslauftiefe 100 cm, Bettung aus Kiessand, Dicke 10 cm, einschl. flache
Betonbdeckung Schachtabdeckung DIN EN 124, DIN 1229, Klasse D 400, mit
Aufschrift - Abscheideranlage -, ohne Liftungsoéffnungen, geruchsdicht
verschraubt, Ausfiihrung gemaf Zeichnung und Einzelbeschreibung.

1St 1.870,00

Abwasserkanal DIN EN 1610, DN 150, Schmutz und Regenwasser mit
Warnband

rippenverstarktes, homogenes Vollwandrohr aus hoch schlagfestem Kunststoff
(Polypropylen)

mit glatter, heller, videoinspektionsfreundlicher

Rohrinnenoberflache in SN 10 fir Entwasserungskanale und

-leitungen, ausgestattet mit dem RAL-Glitezeichen liefern sowie héhen- und
fluchtgerecht in vorhandene Graben nach DIN 1610, ATV A 139 und den
Verlegehinweisen der Hersteller verlegen.

einschl. Statische Berechnung aufstellen und liefern. ',

Grabentiefe s. Beschreibung der Grében

Bieterangabe Hersteller/Fabrikat "...........c.ccocciviieieeiiiiiiee e
Mit Rohrgraben

85 m 42,00

Formstiick in Rohrleitung einbauen. Vergitet wird der
Mehraufwand fur den Einbau des Formstickes gegeniber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstiick = Abzweig, Anschlussrohr DN 150, 45 grad.
Material 'Passend zur SW- Leitung'
Durchgangsrohr DN 150.
8 St 26,95

Ubertrag:

2.250,00

6.780,00

12.500,00

1.870,00

3.570,00

215,60

79.719,60
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Alle Wahrungsangaben in EUR

KG 500 Aussenanlage

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

5.16

5.17

5.18

5.19

Ubertrag: 79.719,60

Mutterboden Planieren Rasen anséen, Gebrauchsrasen, RSM 2.3
Gebrauchsrasen - Spielrasen, Saatgutmenge 25 g/m2, Nachweis der
Beschaffenheit durch Vorlage des Mischungsnummernbescheides.

2000 m? 0,65

Landschaftsrasen 1 x méhen,
Anzahl der Schnitte ' ',
Schnittgut in Pflanzflachen max. 5 cm
dick andecken,
Neigung der Flachen ',
Abrechnung in der Abwicklung.
2000 m2 0,15

Stabgitterzaunanlage Abfallbehélter
1 psch 2.200,00

Zaun mit Maschendrahtbespannung,
in Teilstiicken (s. Plan),
Hohe 150 cm,
Teilung regelmaRig, Pfostenabstand
2,5m,
Eck-, End- und Mittelpfosten
aus Rohr,
Abmessung Pfosten 42/47 mm,
Pfostenlange 2,20 m,
Oberflache verzinkt gemaf
DIN EN ISO 1461,
Farbton Pfosten nach Farbkarte,
Maschendraht, verzinkt, kunststoffummantelt,
Farbton Zaunbespannung grin,
Maschenweite 4 x 4 cm,
Kerndurchmesser der Bespannung 3,1 mm,
Spanndraht, 3-reihig,
aus Stahldraht kunststoffummantelt,
Kerndraht d= 3,8 mm,verzinkt,
Befestigung der Spanndrahte am Pfosten
durch Spanndrahthalter,
Oberer Pfostenabschluss durch Abdeckkappen.
Verstrebung an Endpfosten,
Montage mit anschraubbaren Elementen,
incl. aller Befestigungselemente und
Kleinteile,
Bieterangabe Hersteller ...
Fundamente aus Beton C16/20,
incl. aller Erdarbeiten, Bodenklasse '3bis 4,
Aushub im Gelénde planieren,
Die Anschlisse zum Geb&aude mit WDVS und die Abschliisse zu
vorhandenen Einfriedungen sind mit einem Endpfosten mit Strebe auszufihren
(8 mal)
160 m 55,00

1.300,00

300,00

2.200,00

8.800,00

Ubertrag: 92.319,60
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5 KG 500 Aussenanlage
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: 92.319,60
5.20 Schiebetor 3,5 m brei 1,5 m hoch Verzinkt und Pulverbeschichtet
2 St 2.850,00 5.700,00
5.21 Tar wie vor jedoch lichte Durchgangsbreite 1,15m
2 St 1.250,00 2.500,00
5.22 Juglans nigra (Schwarznuss) H 3xv mDb 12 - 14 liefern und einpflanzen.
einschl. Pflanzgrube und Dreibock und der vorbeschriebenen MaRnahmen.
4 St 240,00 960,00
5.23 Platanus hispanica (Platane) H 3xv mDb 12 - 14 liefern und einpflanzen
einschl. Pflanzgrube und Dreibock und der vorbeschriebenen MalRnahmen.
2 St 320,00 640,00
5.24 Juglans regia (Walnuss) H 3xv mDb 12 - 14 liefern und einpflanzen.
einschl. Pflanzgrube und Dreibock und der vorbeschriebenen MaRnahmen.
4 St 240,00 960,00
5 KG 500 Aussenanlage 103.079.60
6 KG 600 Ausstattung
6.1 Nach Liste der KITA
1 psch 46.218,00 46.218,00
6 KG 600 Ausstattung 46.218,00
7 KG 700 Nebenkosten
7.1

Gebaudeplanung Architekt AK=274413,19+197804,55+126481,77=
598.699,51€
Quelle: http://www.hoai.de/online/hoai_rechner/index.php

Leistungsphasen

1. Grundlagenermittlung 1% 735,70€
2. Vorplanung 5,5% 4.046,36€
3. Entwurfsplanung 11,45% 8.423,79€
4. Genehmigungsplanung 2,2% 1.618,54€
5. Ausfiihrungsplanung 23,95% 17.620,07€
6. Vorbereitung der Vergabe 9% 6.621,32¢€
7. Mitwirkung bei der Vergabe 3,5% 2.574,96€
8. Objektiiberwachung -
Bauiiberwachung und Dokumentation S2% 25542490
9. Objektbetreuung 2% 1.471,40€
90,6%66.654,61€]
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Alle Wahrungsangaben in EUR

7 KG 700 Nebenkosten
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Berechnung nach HOAI 2013
Tabelle § 35 Abs. 1 Gebdude
Anrechenbare Kosten: 598.699,51€
Honorarzone: 111}
Honorarsatz: Mindestsatz
Erbrachte Leistungen: 90,6% = 66.654,61€
Zwischensumme: 66.654,61€
Nebenkosten: 4 % 2.666,18€
Netto Honorar: 69.320,79€]
1 St 69.320,79 69.320,79
7.2 Sigeko
AK : (277294,78+183030,5+90809,37+89521,6)* 0,3%+ NK 4%=1998,85
1 St 1.998,85 1.998,85
7.3 Warmeschutznachweis mit Bauliberwachung
16*55*1,04
1 St 915,20 915,20
7.4 Branschutzkonzept
15*55*1,04
1 St 858,00 858,00
7.5 Antrag RW Einleitung
12*55*1,04
1 St 686,40 686,40
7.6 Fachplaner KG 400 Anrechenbare Kosten =126.481,77€
Fachplanung technische Gebaudeausriistung Honorarzone Il Mindestsatz
Quelle http://www.hoai.de/online/hoai_rechner/index.php
Berechnung nach HOAI 2013
IAnrechenbare Kosten: 126.481,77€
Honorarzone: 11
Honorarsatz: Mittelsatz|
Erbrachte Leistungen: 98% = 34.653,35€
Zwischensumme: 34.653,35€]
Nebenkosten: 4 % 1.386,13€]
Netto Honorar: 36.039,48¢€]
19% MwSt 6.847,50€|
Brutto Honorar: 42.886,98€|
1. Grundlagenermittlung 0% 0,00€
2. Vorplanung 9% 3.182,45€
3. Entwurfsplanung 17% 6.011,30€
4. Genehmigungsplanung 2% 707.21€
5. Ausfithrungsplanung 22% 7.779,32€
6. Vorbereitung der Vergabe 7%  2.475,24€
7. Mitwirkung bei der Vergabe 5% 1.768,03€
8. Objektiiberwachung - Bautiberwachung 35% 12.376,20€
9. Objektbetreuung 1% 353,61€
98% 34.653,35€
1 St 36.039,48 36.039,48

Ubertrag: 109.818,72
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7 KG 700 Nebenkosten

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: 109.818,72
7.7 Statik Honorar Standsicherheitnachweis Bewehrungsplane

Quelle: http://www.hoai.de/online/hoai_rechner/index.php

Anrechenbare Kosten:

KG300 =(274413,19+197804,55)*0,55=460325,28€*,55=259719,76€
KG400=126481,77*,1=12648,18€

AR Gesamt: 272367,94 €

Berechnung nach HOAI 2013

Tabelle § 52 Abs. 1 Tragwerksplanung

Anrechenbare Kosten: 272.367,94
Honorarzone: 11
Honorarsatz: Mittelsatz
Erbrachte Leistungen: 97% = 24.002,08
Zwischensumme: 24.002,08€
Nebenkosten: 4 % 960,08
Netto Honorar: 24.962,16
Leistungsphasen
1. Grundlagenermittlung 0% 0,00€
2. Vorplanung 10% 2.474,44¢€
3. Entwurfsplanung 15% 3.711,66€
4. Genehmigungsplanung 30% 7.423,32€
5. Ausfithrungsplanung 40% 9.897,76€
6. Vorbereitung der Vergabe 2% 494 89¢€]
97% 24.002,08€)
1 St 24.962,16 24.962,16
7.8 Freianlage

Quelle: http://mww.hoai.de/online/hoai_rechner/index.php

Berechnung nach HOAI 2013

Tabelle § 40 Abs. 1 Freianlagen

Anrechenbare Kosten: 103.079,60
Honorarzone: 111}
Honorarsatz: Mittelsatz|
Erbrachte Leistungen: 90% = 21.338,17
Zwischensumme: 21.338,17¢
Nebenkosten: 4 % 853,53
Netto Honorar: 22.191,70
1. Grundlagenermittiung 0% 0,00€
2. Vorplanung 5% 1.185,45€
3. Entwurfsplanung 14% 3.319,27€
4. Genehmigungsplanung 4% 948,36€
5. Ausfithrungsplanung 25% 5.927,27€
6. Vorbereitung der Vergabe 7% 1.659,64€
7. Mitwirkung bei der Vergabe 3% 711,27€
8. Ob]ektuberwthung - Bauliberwachung 30% 7.112,72€
und Dokumentation
9. Objektbetreuung 2% 474,18€
90%21.338,17€|

1St 22.191,70 22.191,70

7.9 Baugrundgutachten
1 St 1.800,00 1.800,00

Ubertrag: 158.772,58
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7 KG 700 Nebenkosten
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: 158.772,58

7.10 Vermessung Lagplan Absteckung Einmessung

1 St 2.400,00 2.400,00
7.11 F+R- Wegeplane, FW- Plan, Brandschutzordnung

1 St 2.600,00 2.600,00
7.12 Baugenehmigung

1 St 4.350,00 4.350,00

7 KG 700 Nebenkosten 168.122,58




A+1 Buro Dr. Ing. Joachim Richter in 39517 Bertingen, Dorfstral3e 29, Tel. 039366 979670

09.10.2017

Neubau KITA 40 PI. Uenglingen

Kostenberechnung KITA 40 Platze Lindenall ee Stendal
OT Uenglingen

Seite 36 von 36

Kostenberechnung Oktober 2017

Alle Wahrungsangaben in EUR

21
2.2
2.3
2.4

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

N~ o o b~

Zusammenstellung

KG 200 Herrichten Erschlief3en

Baustelleneinrichtung Freimachen Gelande
Los 2 Mauerwerk Beton Abdichtung

Los 3 Rustarbeiten

Los 4 Abdichtung Dachdecker Klempner
KG 300 Rohbau

Los 5 Putzarbeiten

Los 6 Estricharbeiten

Los 7 WDVS

Los 8 Malerarbeiten

Los 9 Bodenbelagsarbeiten/ Sportboden
Los 10 Fliesen

Los 11 PVC Fenster+ Sonnenschutz
Los 12 Trockenbau Innenttiren

KG 300 Ausbauarbeiten

KG 400 Technische Ausstattung
KG 500 Aussenanlage

KG 600 Ausstattung

KG 700 Nebenkosten

Summe

zzgl. MwSt 19 %

Gesamtsumme

9.505,00

13.221,14
161.758,99
1.995,00
97.438,06
274.413,19

18.038,00
13.152,00
31.680,59
13.710,10
18.463,37
17.745,36
39.512,75
45.502,78
197.804,95

126.481,77
103.079,60

46.218,00
168.122,58

925.625,09
175.868,77

1.101.493.86




