VII/1016 - Anlage 1

Durchfiihrungsvertrag
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 41/21
,Solarpark Stendal — Schillerstraf3e*

geman § 12 BauGB

Zwischen der

Hansestadt Stendal
Markt 1, 39576 Hansestadt Stendal
Vertreten durch den Oberbiirgermeister
Herrn Bastian Sieler

— nachfolgend ,Hansestadt Stendal* genannt —

und der

Stadtwerke — Altmarkische Gas-, Wasser-
und Elektrizitatswerke GmbH Stendal
Rathenower Stral3e 1
39576 Hansestadt Stendal

— nachfolgend ,,Vorh'abentrégerin" genannt —

wird folgender Durchfihrungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
Nr. 41/21 ,Solarpark Stendal — Schillerstrae” der Hansestadt Stendal geschlossen.



Durchfuhrungsvertrag zum VEP Nr. 41/21 ,Solarpark Stendal — Schillerstrafle"

Vorbemerkungen

Nachdem durch den Stadtrat der Hansestadt Stendal am 21.02.2022 der Aufstellungsbe-
schluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 41/21 ,Solarpark Stendal — Schiller-
strale” erfolgte und die &ffentliche Auslegung stattgefunden hat, wird vor dem Satzungsbe-
schluss der nachfolgende Durchfuhrungsvertrag hinsichtlich der Planung, ErschlieRung und
Durchfuhrung des Vorhabens zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 41/21 ,Solarpark
Stendal — Schillerstrale" und zur 14. Anderung des Flachennutzungsplans ,Solarpark Sten-
dal — Schillerstrafie” gemaR § 12 (1) Baugesetzbuch (BauGB) geschlossen.

Grundlagen dieser Vereinbarung sind der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans (Anlage 1), der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 41/21 ,So-
larpark Stendal — SchillerstraRe” in der Fassung vom Dezember 2023 (Anlage 2), der dazu-
gehdrige Vorhaben- und ErschlieBungsplan im Entwurf (Anlage 3) sowie der Entwurf des
Beschlusses Uber die Abwagung der Stellungnahmen der Birger, sowie der Trager 6ffentli-
cher Belange vom Dezember 2023 (Anlage 4). Nach erfolgtem Abwagungsbeschluss wer-
den die Parteien die Entwirfe durch die Beschlussfassung ersetzen.

Auf die Unabhangigkeit und Entscheidungsfreiheit des Stadtrates im erforderlichen Planver-
fahren wird verwiesen (Planungshoheit der Gemeinde). Die Parteien sind sich dariiber einig,
dass der Vorhabentragerin kein Anspruch auf Erlass des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans zusteht und dass der Stadtrat der Hansestadt Stendal diesbezlglich in seiner Ent-
scheidung rechtlich frei ist.

§ 1 — Vorhaben, Eigentum im Vertragsgebiet

1. Die Vorhabentragerin beabsichtigt im Vertragsgebiet die Errichtung einer oder mehrerer
Photovoltaikanlagen (PVA) zur Gewinnung von Strom und dessen Einspeisung in das 6f-
fentliche Versorgungsnetz. Diese Flachen hat sie sich vertraglich gesichert.

2. Das Vorhaben betrifft die Errichtung einer oder mehrerer PVA im Vertragsgebiet und die
Errichtung aller hierzu erforderlichen ErschlieBungs- und Nebenanlagen und Anschliisse,
sowie die Ausfuhrung aller anderen fur die Errichtung und Nutzung der PVA erforderli-
chen Maflnahmen, inkl. naturschutz- oder artenrechtlicher MaRnahmen, welche dem
vorhabenbezogenen Bebauungsplan entsprechen oder vertraglich vereinbart werden.

3. Die PVA umfasst ca. 6,6 MWp. Fir die Gesamtanlage ergibt sich eine mittlere jahrliche
Stromerzeugung von ca. 6.415 MWh.

4. Zur planungsrechtlichen Sicherung des Vorhabens wird von der Hansestadt Stendal ein
Bauleitplanverfahren gemaR § 2 Abs. 1 BauGB, durchgefiihrt, in welchem fur das Ver-
tragsgebiet ein Sondergebiet ,Photovoltaik” festgesetzt werden soll.

5. Das Vertragsgebiet umfasst die in Anlage 1 gestrichelt umgrenzten Flachen mit einer

Gesamtgrofie von ca. 6,0 ha. Das Vertragsgebiet umfasst gem. Anlage 1 vollstandig
oder anteilig folgende Flachen:

(i)
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GrélRe in

Nr.  Flurstiick-Nr.  Flur Gemarkung m? Blatt Amtsgericht
1 215 2 Stendal 40.857 15409  Stendal
2 114 2 Stendal 10.234 18317  Stendal
3 111 2 Stendal 9.068 14460  Stendal

§ 2 —Durchfiihrungsverpflichtung

1.

Die Vorhabentragerin verpflichtet sich, das in § 1 beschriebene Vorhaben auf dem in § 1
Abs. 5 bezeichneten Grundbesitz auf der Grundlage des als Anlage 2 im Entwurf beige-
fugten vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und des dazugehérigen Vorhaben- und
Erschlieungsplanes (Anlage 3) durchzufiihren.

Ggf. notwendige Genehmigungsantrage sind oder werden von der Vorhabentrégerin bei
der zustandigen Genehmigungsbehérde gestellt. Die Vorhabentragerin verpflichtet sich
hiermit ausdriicklich, die Auflagen und Hinweise, die von der Baugenehmigungsbehdrde
im Rahmen der konkreten Baugenehmigung bzw. der Genehmigungsfreistellung aufer-
legt werden, zu berlcksichtigen. Die Baugenehmigungsbehérde ist berechtigt, etwaige
Genehmigungsantrdge der Vorhabentragerin zurlickzuweisen, die den Festsetzungen
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes nicht entsprechen.

Die Vorhabentragerin verpflichtet sich, innerhalb von 12 Monaten nach Rechtskraft der
Baugenehmigung oder der Genehmigungsfreistellung mit der Realisierung des in § 1 be-
schriebenen Vorhabens zu beginnen und die Errichtung des Vorhabens 36 Monate nach
Rechtskraft der Baugenehmigung abzuschlielen.

Die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzten oder vertraglich vereinbarten
Naturschutz- und artenrechtlichen MaRnahmen, alle Ersatz- und AusgleichsmafRinahmen
sowie weitere, in § 6 genannten MalRnahmen werden innerhalb von 12 (ist im B-Plan un-
ter Festsetzung A02 enthalten) Monaten nach Rechtskraft der Baugenehmigung oder der
Genehmigungsfreistellung auf eigene Kosten der Vorhabentragerin verpflichtend, vollum-
fanglich hergestelit. Die Vorhabentragerin zeigt der Stadt die Fertigstellung schriftlich an.
Die MalRnahmen sind von der Hansestadt Stendal im Einvernehmen mit der zusténdigen
Fachbehoérde des Landkreises und der Vorhabentrdagerin gemeinsam abzunehmen.

Der Vorhabentragerin ist bekannt, dass die Hansestadt Stendal gemaR § 12 (6) BauGB
die Satzung aufheben soll (Aufhebungsverfahren), wenn sie nicht innerhalb der vorste-
hend genannten Fristen das Bauvorhaben beginnt und abschliefit.

Eine Verldngerung der Durchfiihrungsfristen kann nur durch einvernehmliche Vertrags-
anderung erfolgen.

Ein Wechsel des Vorhabentragers bedarf der Zustimmung der Hansestadt Stendal. Die
Zustimmung kann verweigert werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
die Durchfiihrung des Vorhabens innerhalb der vereinbarten Frist gefahrdet ist.

Aus der Aufhebung der Satzung kénnen Anspriiche gegen die Hansestadt Stendal ge-
maR § 12 (6) Baugesetzbuch nicht geltend gemacht werden.

Die Vorhabentragerin verpflichtet sich, sé&mtliche Planungskosten, die zur Erstellung des
Bebauungsplanes und des Vorhaben- und ErschlieBungsplanes anfallen, zu tUberneh-
men. Dazu gehéren die notwendigen Planunteriagen, erforderliche Fachgutachten inklu-
sive Begriindung, Umweltbericht und zusammenfassender Erklarung nach § 10a BauGB.
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Nach dem Satzungsbeschluss ubergibt die Vorhabentragerin die Unterlagen in Verfah-
rensordnern in zweifacher Ausfertigung sowie die erstellten Planunterlagen digital. Der
Bebauungsplan ist im X-Plan-Format flr die Veréffentlichung in &ffentlichen Geoportalen
bereitzustellen.

§ 3 — Durchfiihrung des Vorhabens

1.

Das Vorhaben ist nach den Festsetzungen der Satzung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes und den Darstellungen des Vorhaben- und ErschlieRungsplanes auszufih-
ren. Dabei sind alle einschlagigen Deutschen Industrienormen (DIN) einzuhalten.
Insbesondere ist zu beachten und wie folgt zu verfahren:

a. Die Grundsticksflache ist auf Kosten der Vorhabentragerin baufrei zu machen, so-

weit dies noch nicht erfolgt ist.

b. Das Niederschlagswasser soll entweder vor Ort versickert oder aufgefangen werden.

Fir die Versickerung ist die wasserrechtliche Erlaubnis bei der Unteren Wasserbe-
hérde einzuholen (sofern erforderlich). Der Nachweis der gesicherten Entsorgung des
anfallenden Regenwassers ist erst dann erbracht, wenn durch die Untere Wasserbe-
hérde die wasserrechtliche Erlaubnisfahigkeit der geplanten Versickerung bestatigt
worden ist (sofern diese erforderlich ist).

c. Die Fertigstellung der PVA ist der Hansestadt Stendal anzuzeigen.

§ 4 - ErschlieBung

Die Vorhabentragerin tragt samtliche Kosten der inneren und dulleren Erschlielung.

1.

Innere Erschlielung

a. Die Vorhabentragerin verpflichtet sich, sdmtliche MaRnahmen, die fur die innere Er-

schlieBung des Vorhabens nétig sind, entsprechend des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans, nach den zwischen der Vorhabentragerin und den Versorgungstra-
gern abgestimmten Planen auf ihre Kosten durchzuflihren. Dabei sind samtliche ein-
schlagigen Deutschen Industrienormen (DIN) zu beriicksichtigen.

. Verpflichtend fur die Vorhabentragerin ist, dass Anpflanzungen gemafl den Festset-

zungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes langfristig zu sichern und zu er-
halten sind. Eingegangene Gehélze sind durch Nachpflanzungen zu ersetzen.

2. AuBere ErschlieBung

a. Der Vorhabentragerin ist bekannt, dass eine positive Bescheidung ihrer Bauantrage

oder der Genehmigungsfreistellung zwingend die aullere Erschliefung des Vertrags-
gebietes voraussetzt.

. Die ErschlieRung erfolgt Uber vorhandene Stralen: das Vorhabengebiet kann von der

Schillerstra®e verkehrstechnisch erschiossen werden. Der Zustand der in 4.1 ge-
nannten Stral3e ist vor Baubeginn und nach Fertigstellung durch eine Dokumentation
festzustellen. Die jeweilige Dokumentation erfolgt durch eine Begehung mit mindes-
tens einem Vertreter des Vorhabentragers und der Hansestadt Stendal. Die Strafien
sind nach Abschluss der Bauarbeiten zur Errichtung der PVA durch den Vorhaben-
trager auf seine Kosten in den urspriinglichen Zustand zu versetzen

)
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3.

Durchfuhrungsvertrag zum VEP Nr. 41/21 ,Solarpark Stendal — Schillerstrafie”

c. Sollten weitere ErschlieBungsmallnahmen zum Zweck der vorhabenbezogenen Be-
bauung anfallen, sind diese durch die Vorhabentragerin in eigenem Namen und auf
eigene Rechnung zu tragen. Sie verpflichtet sich dabei nur Firmen zu beauftragen,
die hinreichend Gewahr fir die technisch geordnete und qualitdtsgerechte Abwick-
lung der Baumalnahmen bieten.

d. Sind Anderungen beim Anschluss an das éffentliche StraRennetz notwendig bzw. ei-
ne Zufahrt notwendig, so sind diese mit der Abteilung Tiefbau der Hansestadt Stendal
abzustimmen bzw. zu beantragen.

e. Schéaden, die der Hansestadt Stendal bei Nutzung offentlicher Stralen entstehen,
sind von der Vorhabentragerin auf deren Kosten zu beseitigen.

Abnahme

Nach Fertigstellung der ggf. noch herzustellenden Erschlielungsanlagen sind diese ab-
schnitts- und gewerkeweise von der Hansestadt Stendal, den zustandigen Versorgungs-
unternehmen und der Vorhabentragerin gemeinsam abzunehmen. Die Vorhabentragerin
setzt nach Absprache die Abnahmetermine fest. Das Ergebnis der Abnahme ist in Proto-
kollen festzuhalten.

§ 5 — Kabelverlegung

1.

Die Vorhabentragerin ist berechtigt, in Abstimmung mit der Hansestadt Stendal in dem
fur die Einspeisung in das 6ffentliche Netz erforderlichen Umfang, entlang und in &ffentli-
chen Wegen Kabel zu verlegen. Kabel im éffentlichen Bereich mussen als Erdkabel aus-
gefuhrt werden. Die Kabelverlegung hat nach den allgemein anerkannten Regeln der
Technik zu erfolgen. Nach der Verlegung der Kabel miissen die Oberflachen wieder in
einen technisch einwandfreien Zustand versetzt werden.

Der Hansestadt Stendal sind nach Beendigung der BaumaRhahmen Pléne der einge-
messenen Kabeltrassen auf einem elektronischen Datentrager in digitaler Form auszu-
handigen. Der Plan der Kabeltrasse wird durch die Vorhabentragerin erstellt.

Nach Durchfiihrung der baulichen Mallnahmen auf éffentlichem Grund ist eine gemein-
same Abnahme mit einem Vertreter der Hansestadt Stendal durchzufilhren. Uber die Ab-
nahme muss ein Protokoll angefertigt werden. Die Vorhabentrégerin hat die Beendigung
der BaumafRhahmen unverziglich schriftlich gegentber der Hansestadt Stendal anzuzei-
gen.

Die Vorhabentragerin haftet bis zur Abnahme nach Absatz 3 flr Schéden, die infolge der
Kabelverlegung an bereits verlegten Leitungen verursacht wurden. Die Vorhabentragerin
stellt die Hansestadt Stendal insoweit von allen Schadensersatzanspriichen frei. Diese
Regelung gilt unbeschadet der Eigentumsverhaltnisse.

Genauere Regelungen zur Kabelverlegung sind ggf. in einem gesonderten Gestattungs-
vertrag zu treffen.

§ 6 — Umweltbelange, Griinordnung, KompensationsmaRnahmen

1.

Die Vorhabentragerin verpflichtet sich, die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan fest-
gesetzten sowie nachfolgend nadher beschriebenen Flachen und Mallnahmen zum
Schutz, zur Pfiege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (nachfolgend

/
o
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,#Ausgleichsmallnahmen) sowie die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetz-
ten und nachfolgend néher beschriebenen naturschutzfachlichen Vermeidungs- und Min-
derungsmalnahmen (nachfolgend ,CEF-Mallnahmen®), soweit nichts weiteres geregelt
ist, bis 12 Monate nach Rechtskraft der Baugenehmigung oder der Genehmigungsfrei-
stellung zu realisieren. Sollten nur Teile der PVA zur Realisierung kommen, so sind die
Ausgleichs- und CEF-Maknahmen entsprechend anteilig herzustellen. Die konkrete Vor-
gehensweise bei einer anteiligen Realisierung der Ausgleichs- bzw. CEF-Mallnahmen ist
mit der Unteren Naturschutzbehérde des Landkreises abzustimmen.

Die Vorhabentragerin verpflichtet sich in Bezug auf jegliche Ausgleichs- und Ersatzmal}-
nahmen, den Pflanzplan bzw. Vorschriften aus dem Umweltbericht vollumféanglich einzu-
halten.

Pflegeverpflichtung: Die Flachen fur Ausgleichs- und Ersatzmanahmen sowie sonstige
GrinmaRnahmen sind durch die Vorhabentragerin fur die Dauer der Vertragslaufzeit zu
unterhalten (PflegemaRnahmen, Unterhaltungsmafinahmen).

Die Vorhabentragerin verpflichtet sich, auf eigene Kosten und auf eigene Rechnung, zur
Durchfthrung der Ausgleichs-, CEF- und Monitoringmalnahmen gemafl dem vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan, vorstehenden Regelungen sowie dem Umweltbericht zum
vorhabenbezogenen Bebauungsplan und zur Ubergabe der Ergebnisse an die Untere
Naturschutzbehorde des Landkreises Stendal.

Erfullt die Vorhabentragerin ihre Verpflichtungen nicht oder nur fehlerhaft, so ist die Han-
sestadt Stendal berechtigt, ihr schriftlich eine angemessene Frist zur Ausflhrung der Ar-
beiten zu setzten. Verstreicht die Frist fruchtlos, ist die Hansestadt Stendal berechtigt, die
Arbeiten auf Kosten der Vorhabentragerin ausfilhren zu lassen oder von diesem Vertrag
zuriickzutreten. Dies gilt nicht, wenn die Vorhabentragerin die Grinde nicht zu vertreten
hat (z.B. Lieferverzégerungen, héhere Gewalt).

Die Vorhabentradgerin hat die fur die Ausgleichs- und CEF-Maflnahmen erforderlichen
Flachen vertraglich gesichert. Zudem sind die Ausgleichs- und CEF-Malinahmen grund-
buchrechtlich mit der Eintragung einer beschrankt persénlichen Dienstbarkeit nach §
1090 BGB auf Anforderung und zu Gunsten der unteren Naturschutzbehérde des Land-
kreises zur Unterlassung jeglicher Tatigkeiten, die der Entwicklung und dem dauerhaften
Erhalt der AusgleichsmaRnahmen fur Zwecke des Naturschutzes entgegenstehen, zu si-
chern. Nur so kann gewahrleistet werden, dass die festgelegten MalRnahmen dauerhaft
geduldet werden (auch von eventuellen Rechtsnachfolgern etc.).

§ 7 — Benutzungsgebiihren

Die Verpflichtung zur Zahlung von Benutzungsgebihren sowie von Strallenbeitrdgen nach
Landesrecht bzw. sonstigen an dessen Stelle tretenden 6ffentlich-rechtlichen oder privat-
rechtlichen Zahlungsverpflichtungen sowie von Beitrdgen und Kosten fir die spatere Erneue-
rung, Unterhaltung, Anderung oder Beseitigung des Kanalnetzes bzw. der Anschlussleitung
fur Kanal wird durch diesen Vertrag nicht berthrt.

§ 8 — Ruckbauverpflichtung, Biirgschaft

1.

Die Vorhabentragerin verpflichtet sich gegenliber der Gemeinde, spatestens innerhalb
eines Zeitraumes von 12 Monaten nach endgultiger Stilllegung der PVA samtliche auf
dem Vertragsgebiet errichteten Photovoltaikfelder sowie sdmtliche mit den Photovoltaik-
anlagen zusammenhangenden technischen Einrichtungen, einschliellich Netz- und Ka-
belverbindungen, auf eigene Kosten zurlickzubauen.

(i)
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Sollte die Vorhabentragerin im Rahmen eines offentlich-rechtlichen Genehmigungsver-
fahrens, wie z.B. Baugenehmigung o.A., verpflichtet werden, den Riickbau abzusichern,
ist die in dem betreffenden behérdlichen Bescheid festgelegte Sicherheitsleistung maf-
gebend und ersetzt die Verpflichtung des Vorhabentragers gegentiber der Hansestadt
Stendal nach diesem Vertrag. Die Vorhabentragerin wird der Hansestadt Stendal eine
gegenuber einer Behérde gestellte Sicherheitsleistung nachweisen; mit Zugang dieses
Nachweises hat die Hansestadt Stendal eine bereits im Auftrag der Vorhabentragerin ge-
stellte Blrgschaft an der Vorhabentragerin im Original zurlickzugeben.

Nach vollstandiger Erflillung der Rickbauverpflichtung ist die von der Vorhabentragerin
Uberlassene Sicherheit, ohne dass es einer Aufforderung bedarf, von der Hansestadt
Stendal freizugeben. Gleiches gilt, wenn der vorhabenbezogene Bebauungsplan nicht in
Kraft tritt oder die Hansestadt Stendal gemaR § 11 Nr. 5 BauGB zuricktritt.

§ 9 — Weitere Pflichten, Haftung

1.

Die Vorhabentragerin verpflichtet sich, den steuerlichen Firmensitz fir die PVA fur die
Dauer des Betriebes in der Hansestadt Stendal zu nehmen.

. Sollten mehrere gewerbesteuerberechtigten Gebietskérperschaften fur die Zerlegung der

Gewerbesteuer in Frage kommen, wird die Vorhabentragerin auf den Abschluss einer
Gewerbesteuerzerlegungsvereinbarung zwischen den gewerbesteuerberechtigten Ge-
bietskdrperschaften hinwirken und in diesem Zusammenhang die Interessen der Hanse-
stadt Stendal an der Erzielung eines méglichst hohen Prozentsatzes an der Gewerbe-
steuer unterstitzen.

Vom Tag des Beginns der Arbeiten zur DurchfUhrung des Vorhabens (bernimmt die Vor-
habentragerin im gesamten Vertragsgebiet die Verkehrssicherungspflicht.

Die Vorhabentragerin haftet unmittelbar fir alle Schéaden, die der Stadt oder Dritten in
Zusammenhang mit der Errichtung, der Inbetriebnahme und der Nutzung der PVA entste-
hen oder flr die die Hansestadt Stendal von Dritten in Anspruch genommen wird. Diese
Haftung wird durch die Vorhabentragerin vor der Baugenehmigung oder der Genehmi-
gungsfreistellung der PVA durch eine entsprechende Haftpflichtversicherung in Héhe von
5 Mio. Euro pauschal fur Sach- und Personenschaden je Schadenereignis nachgewiesen.

. Die Vorhabentragerin verpflichtet sich, die in diesem Vertrag vereinbarten Pflichten und

Bindungen einem evtl. Rechtsnachfolger mit Weitergabepflicht weiterzugeben. Die Vorha-
bentrédgerin haftet gegenliber der Hansestadt Stendal als Gesamtschuldner fur die Erfl-
lung des Vertrages neben einem etwaigen Rechtsnachfolger, soweit die Hansestadt
Stendal der Rechtsnachfolge nicht nach § 12 Abs. 5 BauGB zustimmt oder die Vorhaben-
tragerin anderweitig aus der Haftung entlasst. Im Allgemeinen gelten hier die Regelungen
nach § 12 Abs. 5 BauGB.

§ 10 — Genehmigungen, Wirksamkeit

1.

Dieser Vertrag steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Stadtrat der Hanse-
stadt Stendal den vorhabenbezogenen Bebauungsplan als Satzung beschlieft.

Anderungen und Ergénzungen dieses Vertrages bedirfen der Schriftform. Eine konklu-
dente Aufhebung der Schriftform ist nicht zulassig.

.

ru



Durchfuhrungsvertrag zum VEP Nr. 41/21 ,Solarpark Stendal — Schillerstrale”

. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein

oder werden, so soll er im Ubrigen gleichwohl wirksam bleiben. Eine unwirksame Be-
stimmung ist in diesem Fall durch diejenige zulassige Bestimmung zu ersetzen, die den
erstrebten rechtlichen und wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am
nachsten kommt.

. Die Vertragspartner sind sich darin einig, dass die hier getroffenen Vereinbarungen der

Realisierung des bezeichneten Vorhabens dienen sollen. Sie verpflichten sich gegensei-
tig, diese Vereinbarung, soweit erforderlich, mit Wohlwollen auszustatten und nach den
Regeln Uber Treu und Glauben auszuflllen bzw. zu erganzen.

§ 11 — Vertragsdauer

1.

Die Vertragslaufzeit endet nach 30 Jahren, beginnend mit dem Tag der Unterzeichnung.

2. Eine Verlangerung kann nur durch einvernehmliche Vertragsénderung erfolgen.

§ 12 — Bestandteile des Vertrages

Bestandteile dieses Vertrages sind:

a. Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans (Anlage 1)

b. Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 41/21 ,Solarpark Stendal -
Schillerstralke” inkl. Anlagen (Anlage 2); nach dem Inkrafttreten des Bebauungsplans
werden die Parteien den Entwurf durch den rechtskraftigen Bebauungsplan ersetzen.

c. Vorhaben- und ErschlieBungsplan (Anlage 3)

§ 13 — Riicktrittsrecht, Kiindigung

1.

Die Vorhabentragerin ist zum Rucktritt berechtigt, wenn der wirksam gewordene bzw. in
Kraft getretene Bebauungsplan in wesentlichen Teilen oder Inhalten vom Entwurf des
Bebauungsplanes vom ... abweicht und damit das Vorhaben in der geplanten Form un-
durchfiihrbar oder unwirtschaftlich macht.- Eine wesentliche Abweichung liegt insbeson-
dere dann vor, wenn die Art oder das Mal} der baulichen Nutzung oder die Baulinien und
Grenzen geandert werden.

Die Kundigung dieses Vertrages kann von beiden Vertragsparteien nur aus wichtigem
Grund erfolgen. Sie hat stets schriftlich zu erfolgen.

§ 14 — Schadensersatzanspriiche

Sollte der Vertrag auf Grund des Fehlens der in § 10 Nr. 1 genannten Voraussetzungen nicht
wirksam werden, so verzichtet die Vorhabentragerin auf jegliche Schadensersatzanspriiche
gegeniber der Hansestadt Stendal. Die Vorhabentragerin kann in diesem Fall keine Erstat-
tung ihrer Aufwendungen von der Hansestadt Stendal verlangen.

—
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§ 15 — Rechte Dritter

Es besteht Einvernehmen zwischen den Vertragsparteien, dass aus diesem Vertrag kein
Grundstickskaufer und kein anderer Dritter unmittelbar Anspriiche gegen eine Vertragspar-
tei herleiten kann.

§ 16 - Gerichtsstand

Gerichtsstand ist die Hansestadt Stendal.

§ 17 - Vollziehung

Dieser Vertrag wird in zweifacher Ausfertigung unterzeichnet.

Hansestadt Stendal, den Hansestadt Stendal, den /72 (025
/
. .I "! /
Bastian Sieler Stadtwerke-Altmarkische Gas-, V{sser- und
Oberblrgermeister der Elektrizitatswerke GmbH Stendal
Hansestadt Stendal stadtwerke'AltmérkiSChe Gas-, Wasser-

und Elektrizititswerke GmbH Stendal
Rathenower Stralle 1
39576 Hansestadt Stendal

Anlagen

Anlage 1 Geltungsbereich des Bebauungsplans
Anlage 2 Entwurf Bebauungsplan

Anlage 3 Entwurf Vorhaben- und ErschlielRungsplan
Anlage 4 Entwurf des Abwagungsbeschlusses
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