DV VIII/0027

Durchfiihrungsvertrag
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 35/20
,Solarpark Dahlen-Heidberg*

gemal § 12 BauGB

Zwischen der

Hansestadt Stendal
Markt 1, 39576 Hansestadt Stendal
Vertreten durch den Oberbirgermeister
Herrn Bastian Sieler

— nachfolgend ,Hansestadt Stendal” genannt —

und der

GP JOULE Projekt GmbH & Co. KG
Cecilienkoog 16
25821 Reulienkdge

— nachfolgend ,Vorhabentragerin“ genannt —

wird folgender Durchfiihrungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
Nr. 35/20 ,Solarpark Dahlen-Heidberg“ der Hansestadt Stendal geschlossen.
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Vorbemerkungen

Nachdem durch den Stadtrat der Hansestadt Stendal am 06.07.2020 der Aufstellungsbe-
schluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 35/20 ,Solarpark Stendal — Dahlen-
Heidberg® erfolgte und die 6ffentliche Auslegung stattgefunden hat, wird vor dem Satzungsbe-
schluss der nachfolgende Durchfiihrungsvertrag hinsichtlich der Planung, Erschliefung und
Durchfithrung des Vorhabens zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 35/20 ,Solarpark
Dahlen-Heidberg" und zur 2. Anderung des Flachennutzungsplans ,Solarpark Dahlen Heid-
berg” gemal § 12 (1) Baugesetzbuch (BauGB) geschlossen.

Grundlagen dieser Vereinbarung sind der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans (Anlage 1), der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 41/21 ,So-
larpark Dahlen-Heidberg" in der Fassung vom September 2024 (Anlage 2), der dazugehdrige
Vorhaben- und ErschlieBungsplan im Entwurf (Anlage 3) sowie der Entwurf des Beschlusses
Uiber die Abwéagung der Stellungnahmen der Burger, sowie der Trager 6ffentlicher Belange
vom September 2024 (Anlage 4). Nach erfolgtem Abwagungsbeschluss werden die Parteien
die Entwirfe durch die Beschlussfassung ersetzen.

Auf die Unabhangigkeit und Entscheidungsfreiheit des Stadtrates im erforderlichen Planver-
fahren wird verwiesen (Planungshoheit der Gemeinde). Die Parteien sind sich dariiber einig,
dass der Vorhabentragerin kein Anspruch auf Erlass des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans zusteht und dass der Stadtrat der Hansestadt Stendal diesbezuglich in seiner Entschei-
dung rechtlich frei ist.

§ 1 — Vorhaben, Eigentum im Vertragsgebiet

1. Die Vorhabentragerin beabsichtigt im Vertragsgebiet die Errichtung einer oder mehrerer
Photovoltaikanlagen (PVA) zur Gewinnung von Strom und dessen Einspeisung in das 6f-
fentliche Versorgungsnetz. Diese Flachen hat sie sich vertraglich gesichert.

2. Das Vorhahen betrifft die Errichtung einer oder mehrerer PVA im Vertragsgebiet und die
Errichtung aller hierzu erforderlichen Erschlieungs- und Nebenanlagen und Anschlisse,
sowie die Ausfiihrung aller anderen fiir die Errichtung und Nutzung der PVA erforderlichen
MaRnahmen, inkl. naturschutz- oder artenrechtlicher MaRnahmen, welche dem vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan entsprechen oder vertraglich vereinbart werden.

3. Die PVA umfasst ca. 6,1 MWp. Fir die Gesamtanlage ergibt sich eine mittlere jdhrliche
Stromerzeugung von ca. 6396,9 MWh.

4, Zur planungsrechtlichen Sicherung des Vorhabens wird von der Hansestadt Stendal ein
Bauleitplanverfahren gemaR § 2 Abs. 1 BauGB, durchgefiihrt, in welchem fir das Vertrags-
gebiet ein Sondergebiet ,Photovoltaik® festgesetzt werden soll.

5. Das Vertragsgebiet umfasst die in Anlage 1 gelb dargestellte Flache mit einer Gesamt-

groe von ca. 7,5 ha. Das Vertragsgebiet umfasst gem. Anlage 1 vollstandig
oder anteilig folgende Flachen:

Grolle in

Nr. Flurstiick-Nr.  Flur Gemarkung 2 Blatt Amtsgericht
1 474 9 Dahlen 53167 15356 Stendal
2 183 9 Dahlen 22.429 15356 Stendal

0‘0
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§ 2 ~Durchfiihrungsverpflichtung

1.

Die Vorhabentragerin verpflichtet sich, dass in § 1 beschriebene Vorhaben auf demin § 1
Abs. 5 bezeichneten Grundbesitz auf der Grundlage des als Anlage 2 im Entwurf beige-
fugten vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und des dazugehérigen Vorhaben- und Er-
schlieBungsplans (Anlage 3) durchzufiihren.

Ggf. notwendige Genehmigungsantrage sind oder werden von der Vorhabentragerin bei
der zustandigen Genehmigungsbehérde gestellt. Die Vorhabentrdgerin verpflichtet sich
hiermit ausdriicklich, die Auflagen und Hinweise, die von der Baugenehmigungsbehérde
im Rahmen der konkreten Baugenehmigung bzw. der Genehmigungsfreistellung auferlegt
werden, zu berlcksichtigen. Die Baugenehmigungsbehérde ist berechtigt, etwaige Geneh-
migungsantrédge der Vorhabentrédgerin zurickzuweisen, die den Festsetzungen des vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes nicht entsprechen.

Die Vorhabentragerin verpflichtet sich, innerhalb von 24 Monaten nach Rechtskraft der
Baugenehmigung oder der Genehmigungsfreistellung mit der Realisierung des in § 1 be-
schriebenen Vorhabens zu beginnen und die Errichtung des Vorhabens 36 Monate nach
Rechtskraft der Baugenehmigung oder der Genehmigungsfreistellung abzuschlieRen.

Die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzten oder vertraglich vereinbarten
Naturschutz- und artenrechtlichen Mafinahmen, alle Ersatz- und Ausgleichsmalinahmen
sowie weitere, in § 6 genannten Malinahmen werden innerhalb von 48 Monaten nach
Rechtskraft der Baugenehmigung oder der Genehmigungsfreistellung auf eigene Kosten
der Vorhabentragerin verpflichtend, vollumfénglich hergestellt. Die Vorhabentragerin zeigt
der Stadt die Fertigstellung schriftlich an. Die Mafinahmen sind von der Hansestadt Sten-
dal im Einvernehmen mit der zustandigen Fachbehtrde des Landkreises und der Vorha-
bentragerin gemeinsam abzunehmen.

Der Vorhabentragerin ist bekannt, dass die Hansestadt Stendal gemaR § 12 (6) BauGB
die Satzung aufheben soll (Aufhebungsverfahren), wenn sie nicht innerhalb der vorstehend
genannten Fristen das Bauvorhaben beginnt und abschlief3t.

Eine Verlangerung der Durchfhrungsfristen kann nur durch einvernehmliche Vertrags-an-
derung erfolgen.

Ein Wechsel des Vorhabentragers bedarf der Zustimmung der Hansestadt Stendal. Die
Zustimmung kann verweigert werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
die Durchfuhrung des Vorhabens innerhalb der vereinbarten Frist gefahrdet ist. Ein Wech-
sel der Vorhabentragers wurde seitens des Vorhabentragers bereits angekindigt. Im Fall
des Vorhabentragerwechsels wird ein Nachtrag zum Durchfiihrungsvertrag angefertigt und
dem Stadtrat zum Beschluss vorgelegt.

Aus der Aufthebung der Satzung kénnen Anspriiche gegen die Hansestadt Stendal gemaf
§ 12 (6) Baugesetzbuch nicht geltend gemacht werden.

Die Vorhabentragerin verpflichtet sich, samtliche Planungskosten, die zur Erstellung des
Bebauungsplanes und des Vorhaben- und ErschlieBungsplanes anfallen, zu ibernehmen.
Dazu gehéren die notwendigen Planunterlagen, erforderliche Fachgutachten inklusive Be-
grindung, Umweltbericht und zusammenfassender Erklarung nach § 10a BauGB sowie
die Gebuihren flr die Bekanntmachungen im Amtsblatt des Landkreises Stendal.

Nach dem Satzungsbeschluss tbergibt die Vorhabentragerin die Unterlagen in Verfah-
rensordnern in zweifacher Ausfertigung sowie die erstellten Planunterlagen digital. Der Be-
bauungsplan ist im X-Plan-Format fur die Verdffentlichung in 6ffentlichen Geoportalen be-
reitzustellen.
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§ 3 — Durchfiihrung des Vorhabens

1. Das Vorhaben ist nach den Festsetzungen der Satzung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes und den Darstellungen des Vorhaben- und ErschlieRungsplanes auszufiihren.
Dabei sind alle einschlagigen Deutschen Industrienormen (DIN) einzuhalten.

2. Insbesondere ist zu beachten und wie folgt zu verfahren:

a. Die Grundstiicksflache ist auf Kosten der Vorhabentragerin baufrei zu machen, soweit
dies noch nicht erfolgt ist.

b. Das Niederschlagswasser soll entweder vor Ort versickert oder aufgefangen werden.
Fur die Versickerung ist die wasserrechtliche Erlaubnis bei der Unteren Wasserbe-
harde einzuholen (sofern erforderlich). Der Nachweis der gesicherten Entsorgung des
anfallenden Regenwassers ist erst dann erbracht, wenn durch die Untere Wasserbe-
horde die wasserrechtliche Erlaubnisfahigkeit der geplanten Versickerung bestatigt
worden ist (sofern diese erforderlich ist).

c. Die Fertigstellung der PVA ist der Hansestadt Stendal anzuzeigen.

§ 4 - ErschlieBung

Die Vorhabentrégerin tragt sémtliche Kosten der inneren und dufteren Erschlieung.
1. Innere ErschlieBung

a. Die Vorhabentragerin verpflichtet sich, samtliche MaRnahmen, die fur die innere Er-
schliefung des Vorhabens nétig sind, entsprechend des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans, nach den zwischen der Vorhabentragerin und den Versorgungstragern ab-
gestimmten Planen auf ihre Kosten durchzufihren. Dies betrifft auch die Feuerweh-
raufstellflaichen sowie zur Brandbekampfung nétigen Wege und Zufahrten. Dabei sind
samtliche einschlagige Deutschen Industrienormen (DIN) zu beriicksichtigen.

b. Verpflichtend fur die Vorhabentréagerin ist, dass Anpflanzungen gemarf den Festset-
zungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes langfristig zu sichern und zu erhal-
ten sind. Eingegangene Gehdlze sind durch Nachpflanzungen zu ersetzen.

2. AuRere Erschlieung

a. Der Vorhabentragerin ist bekannt, dass eine positive Bescheidung ihrer Bauantrage
oder der Genehmigungsfreistellung zwingend die dullere ErschlieBung des Vertrags-
gebietes voraussetzt.

b. Die Erschliefung erfolgt (iber vorhandene StralRen: das Vorhabengebiet kann Uber
Wirtschaftswege von der B 189 verkehrstechnisch erschlossen werden.
Der Zustand dieser Wirtschaftswege ist vor Baubeginn und nach Fertigstellung durch
eine Dokumentation festzustellen. Die jeweilige Dokumentation erfolgt durch eine Be-
gehung mit mindestens einem Vertreter der Vorhabentragerin und der Hansestadt
Stendal. Die StralRen sind nach Abschluss der Bauarbeiten zur Errichtung der PVA
durch die Vorhabentragerin auf ihre Kosten in den urspriinglichen Zustand zu verset-
zen

c. Sollten weitere ErschlieBungsmalnahmen zum Zweck der vorhabenbezogenen Be-
bauung anfallen, sind diese durch die Vorhabentrdgerin in eigenem Namen und auf
eigene Rechnung zu tragen. Sie verpflichtet sich dabei nur Firmen zu beauftragen, die
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hinreichend Gewabhr fur die technisch geordnete und qualitatsgerechte Abwicklung der
Baumafinahmen bieten.

d. Sind Anderungen beim Anschluss an das offentliche StraBennetz notwendig bzw. eine
Zufahrt notwendig, so sind diese mit der Abteilung Tiefbau der Hansestadt Stendal
abzustimmen bzw. zu beantragen.

e. Schiden, die der Hansestadt Stendal durch die Errichtung des Solarparks bei Nutzung
offentlicher StralRen entstehen, sind von der Vorhabentrégerin auf deren Kosten zu be-
seitigen.

Abnahme

Nach Fertigstellung der ggf. noch herzustellenden Erschlieungsanlagen auferhalb des
Solarparks, sind diese abschnitts- und gewerkeweise von der Hansestadt Stendal, den zu-
standigen Versorgungsunternehmen und der Vorhabentragerin gemeinsam abzunehmen.
Die Vorhabentragerin setzt nach Absprache die Abnahmetermine fest. Das Ergebnis der
Abnahme ist in Protokollen festzuhalten.

§ 56 — Kabelverlegung

i

Die Vorhabentragerin ist berechtigt, in Abstimmung mit der Hansestadt Stendal in dem flr
die Einspeisung in das 6ffentliche Netz erforderlichen Umfang, entlang und in 6ffentlichen
Wegen Kabel zu verlegen. Kabel im offentlichen Bereich missen als Erdkabel ausgefihrt
werden. Die Kabelverlegung hat nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu
erfolgen. Nach der Verlegung der Kabel missen die Oberflachen wieder in einen technisch
einwandfreien Zustand versetzt werden.

Der Hansestadt Stendal sind nach Beendigung der Baumalinahmen Plédne der eingemes-
senen Kabeltrassen auf einem elektronischen Datentréger in digitaler Form auszuhéndi-
gen. Der Plan der Kabeltrasse wird durch die Vorhabentrédgerin erstellt.

Nach Durchfiihrung der baulichen MaRnahmen auf éffentlichem Grund ist eine gemein-
same Abnahme mit einem Vertreter der Hansestadt Stendal durchzufiihren. Uber die Ab-
nahme muss ein Protokoll angefertigt werden. Die Vorhabentragerin hat die Beendigung
der Baumaflnahmen unverziglich schriftlich gegenliber der Hansestadt Stendal anzuzei-
gen.

Die Vorhabentragerin haftet bis zur Abnahme nach Absatz 3 fir Schaden, die infolge der
Kabelverlegung an bereits verlegten Leitungen verursacht wurden. Die Vorhabentragerin
stellt die Hansestadt Stendal insoweit von allen Schadensersatzanspriichen frei. Diese
Regelung gilt unbeschadet der Eigentumsverhéltnisse.

Genauere Regelungen zur Kabelverlegung sind ggf. in einem gesonderten Gestattungs-
vertrag zu treffen.

§ 6 — Umweltbelange, Griinordnung, Kompensationsmanahmen

1.

Die Vorhabentragerin verpflichtet sich, die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festge-
setzten sowie nachfolgend néher beschriebenen Flachen und MalRnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (nachfolgend ,Aus-
gleichsmaRnahmen") sowie die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzten und
nachfolgend ndher beschriebenen naturschutzfachlichen Vermeidungs- und Minderungs-
mafnahmen (nachfolgend ,CEF-MaRnahmen"), soweit nichts weiteres geregelt ist, bis 48



Docusign Envelope ID: B3BECF8E-17FD-477C-8A8C-68BEAEB97BFC

Durchfiihrungsvertrag zum VEP Nr. 35/20 ,Solarpark Dahlen-Heidberg”

Monate nach Rechtskraft der Baugenehmigung oder der Genehmigungsfreistellung zu re-
alisieren. Sollten nur Teile der PVA zur Realisierung kommen, so sind die Ausgleichs- und
CEF-MaBnahmen entsprechend anteilig herzustellen. Die konkrete Vorgehensweise bei
einer anteiligen Realisierung der Ausgleichs- bzw. CEF-Malnahmen ist mit der Unteren
Naturschutzbehérde des Landkreises abzustimmen.

Die Vorhabentrégerin verpflichtet sich in Bezug auf jegliche Ausgleichs- und Ersatzmal}-
nahmen, den Pflanzplan bzw. Vorschriften aus dem Umweltbericht vollumfanglich einzu-
halten.

Pflegeverpflichtung: Die Flachen fir Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen sowie sonstige
GrinmaRnahmen sind durch die Vorhabentragerin fir die Dauer der Vertragslaufzeit zu
unterhalten (Pflegemaflnahmen, Unterhaltungsmanahmen).

Die Vorhabentrégerin verpflichtet sich, auf eigene Kosten und auf eigene Rechnung, zur
Durchftihrung der Ausgleichs-, CEF- und Monitoringmanahmen gemafl dem vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan, vorstehenden Regelungen sowie dem Umweltbericht zum
vorhabenbezogenen Bebauungsplan und zur Ubergabe der Ergebnisse an die Untere Na-
turschutzbehdrde des Landkreises Stendal.

Erflllt die Vorhabentragerin ihre Verpflichtungen nicht oder nur fehlerhaft, so ist die Han-
sestadt Stendal berechtigt, ihr schriftlich eine angemessene Frist zur Ausfihrung der Ar-
beiten zu setzen. Verstreicht die Frist fruchtlos, ist die Hansestadt Stendal berechtigt, die
Arbeiten auf Kosten der Vorhabentragerin ausfilhren zu lassen oder von diesem Vertrag
zurlickzutreten. Dies gilt nicht, wenn die Vorhabentradgerin die Griinde nicht zu vertreten
hat (z.B. Lieferverzégerungen, hthere Gewalt).

Die Vorhabentragerin hat die fiir die Ausgleichs- und CEF-Malinahmen erforderlichen Fla-
chen vertraglich gesichert. Zudem sind die Ausgleichs- und CEF-MalRnahmen grundbuch-
rechtlich mit der Eintragung einer beschrénkt persénlichen Dienstbarkeit nach § 1090 BGB
auf Anforderung und zu Gunsten der Hansestadt Stendal zur Unterlassung jeglicher Téatig-
keiten, die der Entwicklung und dem dauerhaften Erhalt der AusgleichsmafRnahmen fur
Zwecke des Naturschutzes entgegenstehen, zu sichern. Nur so kann gewéhrleistet wer-
den, dass die festgelegten Mallnahmen dauerhaft geduldet werden (auch von eventuellen
Rechtsnachfolgern etc.).

§ 7 — Benutzungsgebiihren

Die Verpflichtung zur Zahlung von Benutzungsgebiihren sowie von Stralenbeitrdgen nach
Landesrecht bzw. sonstigen an dessen Stelle tretenden &éffentlich-rechtlichen oder privatrecht-
lichen Zahlungsverpflichtungen sowie von Beitrdgen und Kosten fiir die spatere Erneuerung,
Unterhaltung, Anderung oder Beseitigung des Kanalnetzes bzw. der Anschlussleitung fir Ka-
nal wird durch diesen Vertrag nicht beriihrt.

§ 8 — Riickbauverpflichtung, Biirgschaft

1.

Die Vorhabentragerin verpflichtet sich gegeniliber der Gemeinde, spatestens innerhalb ei-
nes Zeitraumes von 12 Monaten nach endgultiger Stilllegung der PVA samtliche auf dem
Vertragsgebiet errichteten Photovoltaikfelder sowie samtliche mit den Photovoltaikanlagen
zusammenhangenden technischen Einrichtungen, einschliellich Netz- und Kabelverhin-
dungen, auf eigene Kosten zuriickzubauen. Die Ermittlung der Héhe der Rickbaukosten
erfolgt im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens.

)
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Zur Sicherung aller sich aus diesem Vertrag ergebenden Anspriiche der Hansestadt Sten-
dal gegen die Vorhabentragerin leistet Letztere der Hansestadt Stendal eine Gesamtsi-
cherheit durch Ubergabe eines selbstschuldnerischen, unwiderruflichen und unbefristeten
Burgschaft einer als Zoll- und Steuerbirgin zugelassenen Bank. Die Hohe der Gesamtsi-
cherheit wird im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens mit der zusténdigen Behdrde
festgelegt. Dieser Betrag ist zweckgebunden fur den eventuellen Rickbau der PVA bei
vollstandiger Nutzungsaufgabe sowie Manahmen nach § 6 dieses Vertrags.

Die Sicherheit ist in voller Hohe vor Erteilung der Baugenehmigung oder der Genehmi-
gungsfreistellung zu erbringen.

Sollte die Vorhabentragerin im Rahmen eines &ffentlich-rechtlichen Genehmigungsverfah-
rens, wie z.B. Baugenehmigung o.A., verpflichtet werden, den Riickbau abzusichern, ist
die in dem betreffenden behordlichen Bescheid festgelegte Sicherheitsleistung malige-
bend und ersetzt die Verpflichtung des Vorhabentrégers gegeniiber der Hansestadt Sten-
dal nach diesem Vertrag. Die Hohe und Hinterlegung der Biirgschaft wird gema § 71
BauO LSA geregelt. Die Vorhabentragerin wird der Hansestadt Stendal eine gegentiber
einer Behorde gestellte Sicherheitsleistung nachweisen; mit Zugang dieses Nachweises
hat die Hansestadt Stendal eine bereits im Auftrag der Vorhabentragerin gestellte Burg-
schaft an der Vorhabentragerin im Original zurlickzugeben.

Nach vollstandiger Erflllung der Ruckbauverpflichtung ist die von der Vorhabentragerin
uberlassene Sicherheit, ohne dass es einer Aufforderung bedarf, von der Hansestadt Sten-
dal freizugeben. Gleiches gilt, wenn der vorhabenbezogene Bebauungsplan nicht in Kraft
tritt oder die Hansestadt Stendal gemaR § 11 Nr. 5 BauGB zuricktritt.

§ 9 — Weitere Pflichten, Haftung

1.

Die Vorhabentragerin verpflichtet sich, den steuerlichen Firmensitz fir die PVA fur die
Dauer des Betriebes in der Hansestadt Stendal zu nehmen, oder andere verbindliche Re-
gelungen zu treffen, die eine Abtretung der Gewerbesteuer an die Hansestadt Stendal er-
moglicht. Alternativ verzichtet die Hansestadt Stendal auf die steuerliche Verlegung des
Firmensitzes der Vorhabentragerin in die Hansestadt Stendal und erhalt gemanr Gewerbe-
steuersplitting 2021 als Standortgemeinde 90 % der Gewerbesteuerertrage, die sich nach
der installierten Leistung nach § 31 EEG richtet.

. Sollten mehrere gewerbesteuerberechtigte Gebietskdrperschaften fur die Zerlegung der

Gewerbesteuer in Frage kommen und der Hansestadt Stendal als Standortgemeinde we-
niger als 90 % der Gewerbesteuerertrage zustehen, wird die Vorhabentragerin eine Gewer-
besteuerzerlegungsvereinbarung zwischen den gewerbesteuerberechtigten Gebietskor-
perschaften abschliellen.

Vom Tag des Beginns der Arbeiten zur Durchfiihrung des Vorhabens Ubernimmt die Vor-
habentragerin im gesamten Vertragsgebiet die Verkehrssicherungspflicht.

. Die Vorhabentragerin haftet unmittelbar fur alle Schaden, die der Stadt oder Dritten in Zu-

sammenhang mit der Errichtung, der Inbetriebnahme und der Nutzung der PVA entstehen
oder firr die die Hansestadt Stendal von Dritten in Anspruch genommen wird. Diese Haftung
wird durch die Vorhabentragerin 4 Wochen vor Baubeginn der PVA durch eine entspre-
chende Haftpflichtversicherung in Hohe von 5 Mio. Euro pauschal fir Sach- und Personen-
schaden je Schadenereignis nachgewiesen.

Die Vorhabentragerin verpflichtet sich, die in diesem Vertrag vereinbarten Pflichten und
Bindungen einem evtl. Rechtsnachfolger mit Weitergabepflicht zu Ubergeben. Die
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Vorhabentragerin haftet gegentiber der Hansestadt Stendal als Gesamtschuldner fur die
Erfullung des Vertrages neben einem etwaigen Rechtsnachfolger, soweit die Hansestadt
Stendal der Rechtsnachfolge nicht nach § 12 Abs. 5 BauGB zustimmt oder die Vorhaben-
tragerin anderweitig aus der Haftung entlasst. Im Allgemeinen gelten hier die Regelungen
nach § 12 Abs. 5 BauGB.

§ 10 — Genehmigungen, Wirksamkeit

1.

Dieser Vertrag steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Stadtrat der Hanse-
stadt Stendal den vorhabenbezogenen Bebauungsplan als Satzung beschlief3t.

. Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages bedirfen der Schriftform. Eine konklu-

dente Aufhebung der Schriftform ist nicht zulassig.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden, so soll er im Ubrigen gleichwohl wirksam bleiben. Eine unwirksame Bestimmung
ist in diesem Fall durch diejenige zuldssige Bestimmung zu ersetzen, die den erstrebten
rechtlichen und wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nachsten kommt.

Die Vertragspartner sind sich darin einig, dass die hier getroffenen Vereinbarungen der
Realisierung des bezeichneten Vorhabens dienen sollen. Sie verpflichten sich gegenseitig,
diese Vereinbarung, soweit erforderlich, mit Wohlwollen auszustatten und nach den Regeln
tber Treu und Glauben auszufiillen bzw. zu erganzen.

§ 11 - Vertragsdauer

1

2.

Die Vertragslaufzeit endet nach 30 Jahren, beginnend mit dem Tag der Unterzeichnung.

Eine Verlangerung kann nur durch einvernehmliche Vertragsanderung erfolgen.

§ 12 — Bestandteile des Vertrages

Bestandteile dieses Vertrages sind:

a. Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans (Anlage 1)

b. Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 35/20 ,Solarpark Dahlen-Heid-
berg" inkl. Anlagen (Anlage 2); nach dem Inkrafttreten des Bebauungsplans werden
die Parteien den Entwurf durch den rechtskréaftigen Bebauungsplan ersetzen.

¢. Vorhaben- und ErschlieBungsplan (Anlage 3)

§ 13 - Riicktrittsrecht, Kiindigung

i

Die Vorhabentragerin ist zum Rucktritt berechtigt, wenn der wirksam gewordene bzw. in
Kraft getretene Bebauungsplan in wesentlichen Teilen oder Inhalten vom Entwurf des Be-
bauungsplanes abweicht und damit das Vorhaben in der geplanten Form undurchftihrbar
oder unwirtschaftlich macht. Darliber hinaus ist die Vorhabentrdgerin zum Rucktritt berech-
tigt, wenn sich die Grundvoraussetzungen dahingehend verschlechtern, dass eine Durch-
fuhrbarkeit des Projekts unter wirtschaftlichen Aspekten nicht mehr méglich ist.

Die Kundigung dieses Vertrages kann von beiden Vertragsparteien nur aus wichtigem
Grund erfolgen. Sie hat stets schriftlich zu erfolgen.

XY
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Docusign Envelope ID: B3BECF8E-17FD-477C-8A8C-68BEAEBO7BFC
Durchfiihrungsvertrag zum VEP Nr. 35/20 ,Solarpark Dahlen-Heidberg”
§ 14 — Schadensersatzanspriiche
Sollte der Vertrag auf Grund des Fehlens der in § 10 Nr. 1 genannten Voraussetzungen nicht
wirksam werden, so verzichtet die Vorhabentréagerin auf jegliche Schadensersatzanspriiche
gegeniiber der Hansestadt Stendal. Die Vorhabentragerin kann in diesem Fall keine Erstattung
ihrer Aufwendungen von der Hansestadt Stendal verlangen.
§ 15 — Rechte Dritter
Es besteht Einvernehmen zwischen den Vertragsparteien, dass aus diesem Vertrag kein

Grundstlckskaufer und kein anderer Dritter unmittelbar Ansprliche gegen eine Vertragspartei
herleiten kann.

§ 16 - Gerichtsstand

Gerichtsstand ist die Hansestadt Stendal.

§ 17 - Vollziehung

Dieser Vertrag wird in zweifacher Ausfertigung unterzeichnet.

Hansestadt Stendal, den ReuRenkdge, den 23072024

DocuSigned by:

Dr. ard Sduwarts,

FO4FCC3BCB4542C...

Bastian Sieler GP JOULE Projekt GmbH & Co. KG
Oberblirgermeister der
Hansestadt Stendal

Anlagen

Anlage 1 Geltungsbereich des Bebauungsplans
Anlage 2 Entwurf Bebauungsplan

Anlage 3 Entwurf Vorhaben- und ErschlieBungsplan
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Durchflihrungsvertrag zum VEP Nr. 35/20 ,Solarpark Dahlen-Heidherg”

Anlage 1 Geltungsbereich des Bebauungsplans
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Docusign Envelope ID: B3BECF8E-17FD-477C-8A8C-68BEAEBI7BFC

Durchfiihrungsvertrag zum VEP Nr. 35/20 ,Solarpark Dahlen-Heidberg”

Anlage 2 Entwurf Bebauungsplan
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Durchfiihrungsvertrag zum VEP Nr. 35/20 ,Solarpark Dahlen-Heidberg”

Anlage 3 Entwurf Vorhaben- und ErschlieBungsplan
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