Durchfiihrungsvertrag
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 35/20
,oolarpark Dahlen-Heidberg"

gemal § 12 BauGB

Zwischen der

Hansestadt Stendal
Markt 1, 39576 Hansestadt Stendal
Vertreten durch den Oberbirgermeister
Herrn Bastian Sieler

— nachfolgend ,Hansestadt Stendal“ genannt —

und der

GP JOULE Projekt GmbH & Co. KG
Cecilienkoog 16
25821 Reullenkdge

— nachfolgend ,,Vorh,abentrégerin“ genannt —

wird folgender Durchfiihrungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
Nr. 35/20 ,Solarpark Dahlen-Heidberg“ der Hansestadt Stendal geschlossen.
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| Durchfiihrungsvertrag zum VEP Nr. 35/20 ,Solarpark Dahlen-Heidberg”

Vorbemerkungen

Nachdem durch den Stadtrat der Hansestadt Stendal am 06.07.2020 der Aufstellungsbe-
schluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 35/20 ,Solarpark Stendal — Dahlen-
Heidberg" erfolgte und die &ffentliche Auslegung stattgefunden hat, wird vor dem Satzungsbe-
schluss der nachfolgende Durchfiihrungsvertrag hinsichtlich der Planung, ErschlieBung und
Durchfiihrung des Vorhabens zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 35/20 ,Solarpark
Dahlen-Heidberg" und zur 2. Anderung des Flachennutzungsplans ,Solarpark Dahlen Heid-
berg“ gemaR § 12 (1) Baugesetzbuch (BauGB) geschlossen.

Grundlagen dieser Vereinbarung sind der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans (Anlage 1), der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 41/21 ,So-
larpark Dahlen-Heidberg" in der Fassung vom September 2024 (Anlage 2), der dazugehdrige
Vorhaben- und ErschlieBungsplan im Entwurf (Anlage 3) sowie der Entwurf des Beschlusses
uber die Abwagung der Stellungnahmen der Burger, sowie der Tréger offentlicher Belange
vom September 2024 (Anlage 4). Nach erfolgtem Abwégungsbeschluss werden die Parteien
die Entwirfe durch die Beschlussfassung ersetzen.

Auf die Unabhéngigkeit und Entscheidungsfreiheit des Stadtrates im erforderlichen Planver-
fahren wird verwiesen (Planungshoheit der Gemeinde). Die Parteien sind sich dariiber einig,
dass der Vorhabentragerin kein Anspruch auf Erlass des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans zusteht und dass der Stadtrat der Hansestadt Stendal diesbeziglich in seiner Entschei-
dung rechtlich frei ist.

§ 1 — Vorhaben, Eigentum im Vertragsgebiet

1. Die Vorhabentragerin beabsichtigt im Vertragsgebiet die Errichtung einer oder mehrerer
Photovoltaikanlagen (PVA) zur Gewinnung von Strom und dessen Einspeisung in das 6f-
fentliche Versorgungsnetz. Diese Flachen hat sie sich vertraglich gesichert.

2. Das Vorhaben betrifft die Errichtung einer oder mehrerer PVA im Vertragsgebiet und die
Errichtung aller hierzu erforderlichen ErschlieBungs- und Nebenanlagen und Anschliisse,
sowie die Ausfiihrung aller anderen fiir die Errichtung und Nutzung der PVA erforderlichen
MaRnahmen, inkl. naturschutz- oder artenrechtlicher MaBnahmen, welche dem vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan entsprechen oder vertraglich vereinbart werden.

3. Die PVA umfasst ca. 6,1 MWp. Fir die Gesamtanlage ergibt sich eine mittlere jéhrliche
Stromerzeugung von ca. 6396,9 MWh.

4. Zur planungsrechtlichen Sicherung des Vorhabens wird von der Hansestadt Stendal ein
Bauleitplanverfahren geman § 2 Abs. 1 BauGB, durchgefiihrt, in welchem fur das Vertrags-
gebiet ein Sondergebiet ,Photovoltaik” festgesetzt werden soll.

5. Das Vertragsgebiet umfasst die in Anlage 1 gelb dargestelite Flache mit einer Gesamt-
gréRe von ca. 7,5 ha. Das Vertragsgebiet umfasst gem. Anlage 1 vollsténdig
oder anteilig folgende Flachen:

Nr.  Flurstiick-Nr. ~ Flur Gemarkung Gr%;f N Blatt Amtsgericht
1 474 9 Dahlen 53.167 15356  Stendal
2 183 9 Dahlen 22.429 15356  Stendal

o
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Durchfiihrungsvertrag zum VEP Nr. 35/20 ,,Solarpark Dahlen-Heidberg”

§ 2 —Durchfiihrungsverpflichtung

1

Die Vorhabentragerin verpflichtet sich, dass in § 1 beschriebene Vorhaben auf demin § 1
Abs. 5 bezeichneten Grundbesitz auf der Grundlage des als Anlage 2 im Entwurf beige-
fugten vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und des dazugehérigen Vorhaben- und Er-
schlieBungsplans (Anlage 3) durchzufiihren.

Ggf. notwendige Genehmigungsantrége sind oder werden von der Vorhabentrégerin bei
der zustandigen Genehmigungsbehdrde gestellt. Die Vorhabentragerin verpflichtet sich
hiermit ausdriicklich, die Auflagen und Hinweise, die von der Baugenehmigungsbehérde
im Rahmen der konkreten Baugenehmigung bzw. der Genehmigungsfreistellung auferlegt
werden, zu berlicksichtigen. Die Baugenehmigungsbehorde ist berechtigt, etwaige Geneh-
migungsantrage der Vorhabentragerin zuriickzuweisen, die den Festsetzungen des vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes nicht entsprechen.

Die Vorhabentragerin verpflichtet sich, innerhalb von 24 Monaten nach Rechtskraft der
Baugenehmigung oder der Genehmigungsfreistellung mit der Realisierung des in § 1 be-
schriebenen Vorhabens zu beginnen und die Errichtung des Vorhabens 36 Monate nach
Rechtskraft der Baugenehmigung oder der Genehmigungsfreistellung abzuschlieBen.

Die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzten oder vertraglich vereinbarten
Naturschutz- und artenrechtlichen MaBnahmen, alle Ersatz- und Ausgleichsma3nahmen
sowie weitere, in § 6 genannten MaRBnahmen werden innerhalb von 48 Monaten nach
Rechtskraft der Baugenehmigung oder der Genehmigungsfreistellung auf eigene Kosten
der Vorhabentragerin verpflichtend, vollumfanglich hergestellt. Die Vorhabentrégerin zeigt
der Stadt die Fertigstellung schriftlich an. Die MaRnahmen sind von der Hansestadt Sten-
dal im Einvernehmen mit der zustandigen Fachbehérde des Landkreises und der Vorha-
bentrégerin gemeinsam abzunehmen.

Der Vorhabentragerin ist bekannt, dass die Hansestadt Stendal gemaR § 12 (6) BauGB
die Satzung aufheben soll (Aufhebungsverfahren), wenn sie nichtinnerhalb der vorstehend
genannten Fristen das Bauvorhaben beginnt und abschlieRt.

Eine Verlangerung der Durchfiihrungsfristen kann nur durch einvernehmliche Vertrags-én-
derung erfolgen.

Ein Wechsel des Vorhabentragers bedarf der Zustimmung der Hansestadt Stendal. Die
Zustimmung kann verweigert werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
die Durchfithrung des Vorhabens innerhalb der vereinbarten Frist gefahrdet ist. Ein Wech-
sel der Vorhabentragers wurde seitens des Vorhabentragers bereits angekiindigt. Im Fall
des Vorhabentragerwechsels wird ein Nachtrag zum Durchfithrungsvertrag angefertigt und
dem Stadtrat zum Beschluss vorgelegt.

Aus der Aufhebung der Satzung kénnen Anspriiche gegen die Hansestadt Stendal gemafR
§ 12 (6) Baugesetzbuch nicht geltend gemacht werden.

Die Vorhabentragerin verpflichtet sich, sémtliche Planungskosten, die zur Erstellung des
Bebauungsplanes und des Vorhaben- und ErschlieBungsplanes anfallen, zu ibernehmen.
Dazu gehoren die notwendigen Planunterlagen, erforderliche Fachgutachten inklusive Be-
griindung, Umweltbericht und zusammenfassender Erklarung nach § 10a BauGB sowie
die Gebuihren fir die Bekanntmachungen im Amtsblatt des Landkreises Stendal.

Nach dem Satzungsbeschluss tibergibt die Vorhabentragerin die Unterlagen in Verfah-
rensordnern in zweifacher Ausfertigung sowie die erstellten Planunterlagen digital. Der Be-
bauungsplan ist im X-Plan-Format fur die Veroffentlichung in éffentlichen Geoportalen be-
reitzustellen.
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§ 3 — Durchfiihrung des Vorhabens

1. Das Vorhaben ist nach den Festsetzungen der Satzung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes und den Darstellungen des Vorhaben- und ErschlieBungsplanes auszufiihren.
Dabei sind alle einschldgigen Deutschen Industrienormen (DIN) einzuhalten.

2. Insbesondere ist zu beachten und wie folgt zu verfahren:

a. Die Grundstiicksflache ist auf Kosten der Vorhabentrégerin baufrei zu machen, soweit
dies noch nicht erfolgt ist.

b. Das Niederschlagswasser soll entweder vor Ort versickert oder aufgefangen werden.
Fur die Versickerung ist die wasserrechtliche Erlaubnis bei der Unteren Wasserbe-
horde einzuholen (sofern erforderlich). Der Nachweis der gesicherten Entsorgung des
anfallenden Regenwassers ist erst dann erbracht, wenn durch die Untere Wasserbe-
hérde die wasserrechtliche Erlaubnisfahigkeit der geplanten Versickerung bestétigt
worden ist (sofern diese erforderlich ist).

c. Die Fertigstellung der PVA ist der Hansestadt Stendal anzuzeigen.

§ 4 — ErschlieBung

Die Vorhabentragerin tragt samtliche Kosten der inneren und dueren Erschliefung.

1. Innere ErschlieBung

a. Die Vorhabentragerin verpflichtet sich, samtliche Manahmen, die fiir die innere Er-
schlieBung des Vorhabens nétig sind, entsprechend des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans, nach den zwischen der Vorhabentragerin und den Versorgungstréagern ab-
gestimmten Plénen auf ihre Kosten durchzufiihren. Dies betrifft auch die Feuerweh-
raufstellflachen sowie zur Brandbekdampfung nétigen Wege und Zufahrten. Dabei sind
samtliche einschlagige Deutschen Industrienormen (DIN) zu beriicksichtigen.

b. Verpflichtend fiir die Vorhabentragerin ist, dass Anpflanzungen gemaR den Festset-
zungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes langfristig zu sichern und zu erhal-
ten sind. Eingegangene Geholze sind durch Nachpflanzungen zu ersetzen.

2. AuRere ErschlieBung

a. Der Vorhabentrégerin ist bekannt, dass eine positive Bescheidung ihrer Bauantréage
oder der Genehmigungsfreistellung zwingend die duRere ErschlieBung des Vertrags-
gebietes voraussetzt.

b. Die ErschlieBung erfolgt Giber vorhandene Stralen: das Vorhabengebiet kann iber
Wirtschaftswege von der B 189 verkehrstechnisch erschlossen werden.
Der Zustand dieser Wirtschaftswege ist vor Baubeginn und nach Fertigstellung durch
eine Dokumentation festzustellen. Die jeweilige Dokumentation erfolgt durch eine Be-
gehung mit mindestens einem Vertreter der Vorhabentragerin und der Hansestadt
Stendal. Die StraBen sind nach Abschluss der Bauarbeiten zur Errichtung der PVA
durch die Vorhabentragerin auf inre Kosten in den urspriinglichen Zustand zu verset-
zen

c. Sollten weitere ErschlieRungsmalnahmen zum Zweck der vorhabenbezogenen Be-

bauung anfallen, sind diese durch die Vorhabentréagerin in eigenem Namen und auf
eigene Rechnung zu tragen. Sie verpflichtet sich dabei nur Firmen zu beauftragen, die

fih
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Durchfiihrungsvertrag zum VEP Nr. 35/20 ,,Solarpark Dahlen-Heidberg”

hinreichend Gewabhr fur die technisch geordnete und qualitatsgerechte Abwicklung der
Baumafnahmen bieten.

d. Sind Anderungen beim Anschluss an das 6ffentliche StraRennetz notwendig bzw. eine
Zufahrt notwendig, so sind diese mit der Abteilung Tiefbau der Hansestadt Stendal
abzustimmen bzw. zu beantragen.

e. Schéden, die der Hansestadt Stendal durch die Errichtung des Solarparks bei Nutzung
offentlicher StralRen entstehen, sind von der Vorhabentragerin auf deren Kosten zu be-
seitigen.

Abnahme

Nach Fertigstellung der ggf. noch herzustellenden ErschlieBungsanlagen auBerhalb des
Solarparks, sind diese abschnitts- und gewerkeweise von der Hansestadt Stendal, den zu-
stdndigen Versorgungsunternehmen und der Vorhabentragerin gemeinsam abzunehmen.
Die Vorhabentréagerin setzt nach Absprache die Abnahmetermine fest. Das Ergebnis der
Abnahme ist in Protokollen festzuhalten.

§ 5 — Kabelverlegung

1.

Die Vorhabentrégerin ist berechtigt, in Abstimmung mit der Hansestadt Stendal in dem fir
die Einspeisung in das &ffentliche Netz erforderlichen Umfang, entlang und in 6ffentlichen
Wegen Kabel zu verlegen. Kabel im 6ffentlichen Bereich missen als Erdkabel ausgefiihrt
werden. Die Kabelverlegung hat nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu
erfolgen. Nach der Verlegung der Kabel muissen die Oberflachen wieder in einen technisch
einwandfreien Zustand versetzt werden.

Der Hansestadt Stendal sind nach Beendigung der BaumafBnahmen Plane der eingemes-
senen Kabeltrassen auf einem elektronischen Datentréger in digitaler Form auszuhandi-
gen. Der Plan der Kabeltrasse wird durch die Vorhabentragerin erstellt.

Nach Durchfithrung der baulichen Manahmen auf 6ffentlichem Grund ist eine gemein-
same Abnahme mit einem Vertreter der Hansestadt Stendal durchzufiihren. Uber die Ab-
nahme muss ein Protokoll angefertigt werden. Die Vorhabentrégerin hat die Beendigung
der BaumaRBnahmen unverziglich schriftlich gegeniiber der Hansestadt Stendal anzuzei-
gen. :

Die Vorhabentrégerin haftet bis zur Abnahme nach Absatz 3 fir Schaden, die infolge der
Kabelverlegung an bereits verlegten Leitungen verursacht wurden. Die Vorhabentragerin
stellt die Hansestadt Stendal insoweit von allen Schadensersatzanspriichen frei. Diese
Regelung gilt unbeschadet der Eigentumsverhaltnisse.

Genauere Regelungen zur Kabelverlegung sind ggf. in einem gesonderten Gestattungs-
vertrag zu treffen.

§ 6 — Umweltbelange, Griinordnung, KompensationsmafRnahmen

1.

Die Vorhabentréagerin verpflichtet sich, die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festge-
setzten sowie nachfolgend naher beschriebenen Flachen und MaRnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (nachfolgend ,Aus-
gleichsmaRnahmen®) sowie die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzten und
nachfolgend néher beschriebenen naturschutzfachlichen Vermeidungs- und Minderungs-
mafinahmen (nachfolgend ,CEF-MaRRnahmen®), soweit nichts weiteres geregelt ist, bis 48
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Monate nach Rechtskraft der Baugenehmigung oder der Genehmigungsfreistellung zu re-
alisieren. Sollten nur Teile der PVA zur Realisierung kommen, so sind die Ausgleichs- und
CEF-MaRnahmen entsprechend anteilig herzustellen. Die konkrete Vorgehensweise bei
einer anteiligen Realisierung der Ausgleichs- bzw. CEF-MaRnahmen ist mit der Unteren
Naturschutzbehdorde des Landkreises abzustimmen.

Die Vorhabentragerin verpflichtet sich in Bezug auf jegliche Ausgleichs- und ErsatzmaR-
nahmen, den Pflanzplan bzw. Vorschriften aus dem Umweltbericht vollumfanglich einzu-
halten. -

Pflegeverpflichtung: Die Flachen fir Ausgleichs- und Ersatzmafnahmen sowie sonstige
Griinmafnahmen sind durch die Vorhabentragerin fir die Dauer der Vertragslaufzeit zu
unterhalten (Pflegemaflnahmen, UnterhaltungsmaRnahmen).

Die Vorhabentrégerin verpflichtet sich, auf eigene Kosten und auf eigene Rechnung, zur
Durchftihrung der Ausgleichs-, CEF- und MonitoringmaBnahmen gemaR dem vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan, vorstehenden Regelungen sowie dem Umweltbericht zum
vorhabenbezogenen Bebauungsplan und zur Ubergabe der Ergebnisse an die Untere Na-
turschutzbehorde des Landkreises Stendal.

Erfullt die Vorhabentragerin ihre Verpflichtungen nicht oder nur fehlerhaft, so ist die Han-
sestadt Stendal berechtigt, ihr schriftlich eine angemessene Frist zur Ausfiihrung der Ar-
beiten zu setzen. Verstreicht die Frist fruchtlos, ist die Hansestadt Stendal berechtigt, die
Arbeiten auf Kosten der Vorhabentragerin ausfithren zu lassen oder von diesem Vertrag
zurickzutreten. Dies gilt nicht, wenn die Vorhabentrédgerin die Grinde nicht zu vertreten
hat (z.B. Lieferverzégerungen, hdhere Gewalt).

Die Vorhabentragerin hat die fur die Ausgleichs- und CEF-MalRnahmen erforderlichen Fl&-
chen vertraglich gesichert. Zudem sind die Ausgleichs- und CEF-MaRnahmen grundbuch-
rechtlich mit der Eintragung einer beschrankt personlichen Dienstbarkeit nach § 1090 BGB
auf Anforderung und zu Gunsten der Hansestadt Stendal zur Unterlassung jeglicher Tatig-
keiten, die der Entwicklung und dem dauerhaften Erhalt der AusgleichsmaRnahmen fir
Zwecke des Naturschutzes entgegenstehen, zu sichern. Nur so kann gewabhrleistet wer-

den, dass die festgelegten MaBnahmen dauerhaft geduldet werden (auch von eventuellen
Rechtsnachfolgern etc.).

§ 7 — Benutzungsgebiihren

Die Verpflichtung zur Zahlung von Benutzungsgebiihren sowie von Strallenbeitrdgen nach
Landesrecht bzw. sonstigen an dessen Stelle tretenden 6ffentlich-rechtlichen oder privatrecht-
lichen Zahlungsverpflichtungen sowie von Beitrdgen und Kosten fiir die spatere Erneuerung,
Unterhaltung, Anderung oder Beseitigung des Kanalnetzes bzw. der Anschlussleitung fur Ka-
nal wird durch diesen Vertrag nicht berihrt.

§ 8 — Riickbauverpflichtung, Blirgschaft

1.

Die Vorhabentragerin verpflichtet sich gegenliber der Gemeinde, spatestens innerhalb ei-
nes Zeitraumes von 12 Monaten nach endgiltiger Stilllegung der PVA samtliche auf dem
Vertragsgebiet errichteten Photovoltaikfelder sowie samtliche mit den Photovoltaikanlagen
zusammenhangenden technischen Einrichtungen, einschliefilich Netz- und Kabelverbin-
dungen, auf eigene Kosten zuriickzubauen. Die Ermittlung der Héhe der Riickbaukosten
erfolgt im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens.

iy
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Zur Sicherung aller sich aus diesem Vertrag ergebenden Anspriiche der Hansestadt Sten-
dal gegen die Vorhabentrégerin leistet Letztere der Hansestadt Stendal eine Gesamtsi-
cherheit durch Ubergabe eines selbstschuldnerischen, unwiderruflichen und unbefristeten
Burgschatft einer als Zoll- und Steuerbiirgin zugelassenen Bank. Die Hohe der Gesamtsi-
cherheit wird im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens mit der zustandigen Behérde
festgelegt. Dieser Betrag ist zweckgebunden fir den eventuellen Rickbau der PVA bei
vollstandiger Nutzungsaufgabe sowie MalRnahmen nach § 6 dieses Vertrags.

Die Sicherheit ist in voller Hohe vor Erteilung der Baugenehmigung oder der Genehmi-
gungsfreistellung zu erbringen.

Sollte die Vorhabentragerin im Rahmen eines 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungsverfah-
rens, wie z.B. Baugenehmigung o.A., verpflichtet werden, den Riickbau abzusichern, ist
die in dem betreffenden behordlichen Bescheid festgelegte Sicherheitsleistung maRge-
bend und ersetzt die Verpflichtung des Vorhabentrégers gegeniiber der Hansestadt Sten-
dal nach diesem Vertrag. Die H6he und Hinterlegung der Blrgschaft wird gema § 71
BauO LSA geregelt. Die Vorhabentragerin wird der Hansestadt Stendal eine gegentiber
einer Behorde gestellte Sicherheitsleistung nachweisen; mit Zugang dieses Nachweises
hat die Hansestadt Stendal eine bereits im Auftrag der Vorhabentrégerin gestellte Biirg-
schaft an der Vorhabentragerin im Original zuriickzugeben.

Nach vollsténdiger Erfullung der Ruckbauverpflichtung ist die von der Vorhabentragerin
Uberlassene Sicherheit, ohne dass es einer Aufforderung bedarf, von der Hansestadt Sten-
dal freizugeben. Gleiches gilt, wenn der vorhabenbezogene Bebauungsplan nicht in Kraft
tritt oder die Hansestadt Stendal gemaR § 11 Nr. 5§ BauGB zurl{ickiritt.

§ 9 — Weitere Pflichten, Haftung

1.

Die Vorhabentragerin verpflichtet sich, den steuerlichen Firmensitz fur die PVA fir die
Dauer des Betriebes in der Hansestadt Stendal zu nehmen, oder andere verbindliche Re-
gelungen zu treffen, die eine Abtretung der Gewerbesteuer an die Hansestadt Stendal er-
maéglicht. Alternativ verzichtet die Hansestadt Stendal auf die steuerliche Verlegung des
Firmensitzes der Vorhabentrégerin in die Hansestadt Stendal und erhalt gemal Gewerbe-
steuersplitting 2021 als Standortgemeinde 90 % der Gewerbesteuerertrage, die sich nach
der installierten Leistung nach § 31 EEG richtet.

. Sollten mehrere gewerbesteuerberechtigte Gebietskorperschaften fur die Zerlegung der

Gewerbesteuer in Frage kommen und der Hansestadt Stendal als Standortgemeinde we-
niger als 90 % der Gewerbesteuerertrage zustehen, wird die Vorhabentragerin eine Gewer-
besteuerzerlegungsvereinbarung zwischen den gewerbesteuerberechtigten Gebietskor-
perschaften abschlieRen.

. Vom Tag des Beginns der Arbeiten zur Durchfihrung des Vorhabens tibernimmt die Vor-

habentragerin im gesamten Vertragsgebiet die Verkehrssicherungspflicht.

. Die Vorhabentragerin haftet unmittelbar fur alle Schaden, die der Stadt oder Dritten in Zu-

sammenhang mit der Errichtung, der Inbetriebnahme und der Nutzung der PVA entstehen
oder fiir die die Hansestadt Stendal von Dritten in Anspruch genommen wird. Diese Haftung
wird durch die Vorhabentragerin 4 Wochen vor Baubeginn der PVA durch eine entspre-
chende Haftpflichtversicherung in Héhe von 5 Mio. Euro pauschal fir Sach- und Personen-
schédden je Schadenereignis nachgewiesen.

. Die Vorhabentragerin verpflichtet sich, die in diesem Vertrag vereinbarten Pflichten und

Bindungen einem evtl. Rechtsnachfolger mit Weitergabepflicht zu Ubergeben. Die
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Vorhabentragerin haftet gegentiber der Hansestadt Stendal als Gesamtschuldner fiir die
Erfullung des Vertrages neben einem etwaigen Rechtsnachfolger, soweit die Hansestadt
Stendal der Rechtsnachfolge nicht nach § 12 Abs. 5 BauGB zustimmt oder die Vorhaben-
tragerin anderweitig aus der Haftung entldsst. Im Allgemeinen gelten hier die Regelungen
nach § 12 Abs. 5 BauGB.

§ 10 — Genehmigungen, Wirksamkeit

1.

Dieser Vertrag steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Stadtrat der Hanse-
stadt Stendal den vorhabenbezogenen Bebauungsplan als Satzung beschlielt.

. Anderungen und Ergénzungen dieses Vertrages bediirfen der Schriftform. Eine konklu-

dente Aufhebung der Schriftform ist nicht zul&ssig.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden, so soll er im Ubrigen gleichwohl wirksam bleiben. Eine unwirksame Bestimmung
ist in diesem Fall durch diejenige zulassige Bestimmung zu ersetzen, die den erstrebten
rechtlichen und wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nachsten kommt.

. Die Vertragspartner sind sich darin einig, dass die hier getroffenen Vereinbarungen der

Realisierung des bezeichneten Vorhabens dienen sollen. Sie verpflichten sich gegenseitig,
diese Vereinbarung, soweit erforderlich, mit Wohlwollen auszustatten und nach den Regeln
tber Treu und Glauben auszuftllen bzw. zu ergénzen.

§ 11 — Vertragsdauer

1. Die Vertragslaufzeit endet nach 30 Jahren, beginnend mit dem Tag der Unterzeichnung.

2. Eine Verlangerung kann nur durch einvernehmliche Vertragsanderung erfolgen.

§ 12 - Bestandteile des Vertrages

Bestandteile dieses Vertrages sind:

a. Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans (Anlage 1)

b. Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 35/20 ,Solarpark Dahlen-Heid-
berg“ inkl. Anlagen (Anlage 2); nach dem Inkrafttreten des Bebauungsplans werden
die Parteien den Entwurf durch den rechtskréftigen Bebauungsplan ersetzen.

c. Vorhaben- und ErschlieBungsplan (Anlage 3)

§ 13 — Riicktrittsrecht, Kiindigung
1.

Die Vorhabentragerin ist zum Rucktritt berechtigt, wenn der wirksam gewordene bzw. in
Kraft getretene Bebauungsplan in wesentlichen Teilen oder Inhalten vom Entwurf des Be-
bauungsplanes abweicht und damit das Vorhaben in der geplanten Form undurchftihrbar
oder unwirtschaftlich macht. Daruber hinaus ist die Vorhabentréagerin zum Rucktritt berech-
tigt, wenn sich die Grundvoraussetzungen dahingehend verschlechtern, dass eine Durch-
filhrbarkeit des Projekts unter wirtschaftlichen Aspekten nicht mehr méglich ist.

Die Kundigung dieses Vertrages kann von beiden Vertragsparteien nur aus wichtigem
Grund erfolgen. Sie hat stets schriftlich zu erfolgen.

i\
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Durchfiihrungsvertrag zum VEP Nr. 35/20 ,Solarpark Dahlen-Heidberg"”
§ 14 — Schadensersatzanspriiche
Sollte der Vertrag auf Grund des Fehlens der in § 10 Nr. 1 genannten Voraussetzungen nicht
wirksam werden, so verzichtet die Vorhabentragerin auf jegliche Schadensersatzanspriiche

gegeniiber der Hansestadt Stendal. Die Vorhabentragerin kann in diesem Fall keine Erstattung
ihrer Aufwendungen von der Hansestadt Stendal verlangen.

§ 15 — Rechte Dritter

Es besteht Einvernehmen zwischen den Vertragsparteien, dass aus diesem Vertrag kein
Grundstiickskaufer und kein anderer Dritter unmittelbar Anspriiche gegen eine Vertragspartei
herleiten kann.

§ 16 - Gerichtsstand

Gerichtsstand ist die Hansestadt Stendal.

§ 17 - Vollziehung

Dieser Vertrag wird in zweifacher Ausfertigung unterzeichnet.

Hansestagit Stendal, den 12 &, JAN, 2025 ReuBenkoge, den 23072024

DocuSigned by:

Dr. Gubiard Sduarte,

FO4FCC3BCB4542C...

Bastian Sieler <%l> GP JOULE Projekt GmbH & Co. KG
Oberbiirgermeistgr der
Hansestadt Stend 1

Anlagen

Anlage 1 Geltungsbereich des Bebauungsplans

Anlage 2 Entwurf Bebauungsplan
Anlage 3 Entwurf Vorhaben- und ErschlieBungsplan






