Durchfiihrungsvertrag
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
Nr. 40/21 ,Solarpark Stendal - Heerener Stral3e - Bullenberg"

geman § 12 BauGB

zwischen der

Hansestadt Stendal
Markt 1, 39576 Hansestadt Stendal
vertreten durch den Oberblrgermeister
Herrn Bastian Sieler

— nachfolgend ,Hansestadt Stendal” genannt —

und der

Reelux Griinstromwerke 2 UG (haftungsbeschrinkt) & Co.KG
Rulénderweg 39, 74348 Lauffen am Neckar
vertreten durch ihre Komplementérin Reelux UG (haftungsbeschrénkt)
Rulanderweg 39, 74348 Lauffen am Neckar
vertreten durch ihre zur Einzelvertretung berechtigten Geschéftsfihrer
Jens Rembold und André Luh

— nachfolgend ,VVorhabentragerin“ genannt —

wird folgender Durchflihrungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
Nr. 40/21 ,Solarpark Stendal - Heerener StraRe - Bullenberg"
der Hansestadt Stendal geschlossen.
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Vorbemerkungen

Nachdem durch den Stadtrat der Hansestadt Stendal am 21.02.2022 der Aufstellungsbe-
schluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 40/21 ,Solarpark Stendal - Heerener
Stralke - Bullenberg" gefasst wurde und die 6ffentliche Auslegung stattgefunden hat, wird vor
dem Satzungsbeschluss der nachfolgende Durchflihrungsvertrag hinsichtlich der Planung,
ErschlieBung und Durchfihrung des Vorhabens zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
Nr. 40/21 ,Solarpark Stendal - Heerener StraRe - Bullenberg" und zur 13. Anderung des Fla-
chennutzungsplans ,Solarpark Heerener Strale - Bullenberg” gemaR § 12 Abs. 1 Bauge-
setzbuch (BauGB) geschlossen.

Grundlagen dieser Vereinbarung sind der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans (Anlage 1), der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 40/21 ,So-
larpark Stendal - Heerener Stral3e - Bullenberg" in der Fassung vom 26.04.2024 (Anlage 2),
der dazugehorige Entwurf des Vorhaben- und ErschlieBungsplans (Anlage 3) und der Ent-
wurf des Beschlusses Uber die Abwégung der Stellungnahmen der Birger und der Trager
6ffentlicher Belange (Anlage 4). Nach erfolgtem Abwégungsbeschluss werden die Entwiirfe
durch die Beschlussfassung ersetzt.

Auf die Unabhéangigkeit und Entscheidungsfreiheit des Stadtrates im erforderlichen Planver-
fahren wird verwiesen (Planungshoheit der Gemeinde). Die Parteien sind sich darliber einig,
dass der Vorhabentragerin kein Anspruch auf Erlass des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans zusteht und dass der Stadtrat der Hansestadt Stendal diesbezlglich in seiner Ent-
scheidung rechtlich frei ist.

§ 1 — Vorhaben, Eigentum im Vertragsgebiet

1. Die Vorhabentréagerin beabsichtigt im Vertragsgebiet die Errichtung einer Photovoltaikan-
lagen (PVA) zur Gewinnung von Strom und dessen Einspeisung in das &ffentliche Ver-
sorgungsnetz. Diese Flachen hat sie sich vertraglich gesichert.

2. Das Vorhaben betrifft die Errichtung einer PVA im Vertragsgebiet und die Errichtung aller
hierzu erforderlichen ErschlieRungs- und Nebenanlagen und Anschliisse, sowie die Aus-
fihrung aller anderen fir die Errichtung und Nutzung der PVA erforderlichen MaRnah-
men, inkl. naturschutz- oder artenrechtlicher Manahmen, welche dem vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan entsprechen oder vertraglich vereinbart werden (geméaf des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans Nr. 40/21 ,Solarpark Stendal - Heerener StraBe - Bul-
lenberg" in der Fassung vom 26.04.2024 (Anlage 2) und dem dazugehdrigen Entwurf
des Vorhaben- und Erschlieungsplans (Anlage 3)).

3. Die PVA wird eine Leistung von ca.10 MWp haben. Fur die Gesamtanlage ergibt sich
eine mittlere jahrliche Stromerzeugung von tber 10.000 MWh.

4. Zur planungsrechtlichen Sicherung des Vorhabens wird von der Hansestadt Stendal ein
Bauleitplanverfahren gemaR § 2 Abs. 1 BauGB, durchgefiihrt, in welchem fiir das Ver-
tragsgebiet ein Sondergebiet ,Photovoltaik” festgesetzt werden soll.

5. Das Vertragsgebiet umfasst die in Anlage 1 gestrichelt umgrenzten Flachen mit einer
GesamtgréRe von ca. 9,1 ha. Das Vertragsgebiet umfasst gemaR Anlage 1 vollsténdig
oder anteilig folgende Flachen:

-
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Nr.  Flurstick-Nr.  Flur Gemarkung Gm}gf " Blatt Amtsgericht

1 175 20 Stendal 91.521 18984 Stendal

§ 2 —Durchfiihrungsverpflichtung

1.

Die Vorhabentrégerin verpflichtet sich, das in § 1 beschriebene Vorhaben auf dem in § 1
Abs. 5 bezeichneten Grundbesitz auf der Grundlage des als Anlage 2 im Entwurf beige-
figten vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und des dazugehérigen Vorhaben- und
ErschlieBungsplans (Anlage 3) durchzufiihren.

Ggf. notwendige Genehmigungsantrége sind oder werden von der Vorhabentrégerin bei
der zusténdigen Genehmigungsbehérde gestellt. Die Vorhabentragerin verpflichtet sich
hiermit ausdriicklich, die Auflagen und Hinweise, die von der Baugenehmigungsbehdérde
im Rahmen der konkreten Baugenehmigung bzw. der Genehmigungsfreistellung aufer-
legt werden, zu beriicksichtigen. Die Baugenehmigungsbehdérde ist berechtigt, etwaige
Genehmigungsantrdge der Vorhabentragerin zurlickzuweisen, die den Festsetzungen
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes nicht entsprechen.

Die Vorhabentragerin verpflichtet sich, innerhalb von 24 Monaten nach Rechtskraft der
Baugenehmigung oder der Genehmigungsfreistellung mit der Realisierung des in § 1 be-
schriebenen Vorhabens zu beginnen und die Errichtung des Vorhabens 36 Monate nach
Rechtskraft der Baugenehmigung oder der Genehmigungsfreistellung abzuschlieRen.

Die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzten oder vertraglich vereinbarten
Naturschutz- und artenrechtlichen Manahmen, alle Ersatz- und AusgleichsmaRnahmen
sowie weitere, in § 6 genannten MalRnahmen werden innerhalb von 48 Monaten nach
Rechtskraft der Baugenehmigung oder der Genehmigungsfreistellung auf eigene Kosten
der Vorhabentragerin verpflichtend, vollumfénglich hergestellt. Die Vorhabentragerin
zeigt der Stadt die Fertigstellung schriftlich an. Die MaRnahmen sind von der Hansestadt
Stendal im Einvernehmen mit der zusténdigen Fachbehdrde des Landkreises und der
Vorhabentrégerin gemeinsam abzunehmen.

Der Vorhabentragerin ist bekannt, dass die Hansestadt Stendal gemaR § 12 Abs. 6
BauGB die Satzung aufheben soll (Aufhebungsverfahren), wenn sie nicht innerhalb der
vorstehend genannten Fristen das Bauvorhaben beginnt und abschlief3t.

Eine Verldngerung der Durchfiihrungsfristen kann nur durch eine einvemehmliche Ver-
tragsanderung erfolgen.

Ein Wechsel des Vorhabentragers bedarf der Zustimmung der Hansestadt Stendal. Die
Zustimmung kann verweigert werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
die Durchflihrung des Vorhabens innerhalb der vereinbarten Frist geféhrdet ist. Ein
Wechsel des Vorhabentrdgers wurde seitens des Vorhabentrdgers bereits in Aussicht
gestellt. Im Fall des Vorhabentrédgerwechsels wird ein Nachtrag zum Durchfiihrungsver-
trag angefertigt und dem Stadtrat zum Beschluss vorgelegt.

Aus der Aufhebung der Satzung kénnen Anspriiche gegen die Hansestadt Stendal ge-
maRk § 12 Abs. 6 Baugesetzbuch nicht geltend gemacht werden.

Die Vorhabentrégerin verpflichtet sich, sdmtliche Planungskosten, die zur Erstellung des
Bebauungsplanes und des Vorhaben- und ErschlieBungsplanes anfallen, zu Gberneh-
men. Dazu gehoren die notwendigen Planunterlagen, erforderliche Fachgutachten inklu-
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sive Begriindung, Umweltbericht und zusammenfassender Erkldrung nach § 10a BauGB
sowie die Gebuhren flr die Bekanntmachungen im Amtsblatt des Landkreises Stendal.

10. Nach dem Satzungsbeschluss Ubergibt die Vorhabentrégerin die Unterlagen in Verfah-
rensordnern in zweifacher Ausfertigung sowie die erstellten Planunterlagen digital. Der
Bebauungsplan ist im X-Plan-Format fur die Veréffentlichung in éffentlichen Geoportalen
bereitzustellen.

§3-

Durchfiihrung des Vorhabens

1. Das Vorhaben ist nach den Festsetzungen der Satzung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes und den Darstellungen des Vorhaben- und ErschlieBungsplanes auszufiih-
ren. Dabei sind alle einschldgigen Deutschen Industrienormen (DIN) einzuhalten.

2. Insbesondere ist zu beachten und wie folgt zu verfahren:

a.

§4-

Der besonderen Lage der PVA in einem Wasserschutzgebiet Zone |ll wurde Rech-
nung getragen und die grundsatzliche Zustimmung der Unteren Wasserbehérde er-
teilt. Die konkreten Auflagen der noch zu erteilenden Genehmigung der Unteren
Wasserbehdrde sind bei der Ausfiihrung des Vorhabens einzuhalten.

. Die Sicherung der Léschwasserversorgung (Brunnen usw.) ist ebenfalls mit der Unte-

ren Wasserbehoérde abzustimmen.

Die Grundstiicksflache ist auf Kosten der Vorhabentragerin baufrei zu machen, so-
weit dies noch nicht erfolgt ist.

. Das Niederschlagswasser soll entweder vor Ort versickert oder aufgefangen werden.

Fur die Versickerung ist die wasserrechtliche Genehmigung bei der Unteren Wasser-
behoérde einzuholen. Der Nachweis der gesicherten Entsorgung des anfallenden Re-
genwassers ist erst dann erbracht, wenn durch die Untere Wasserbehérde die was-
serrechtliche Genehmigungsfahigkeit der geplanten Versickerung bestétigt worden
ist.

. Die Fertigstellung der PVA ist der Hansestadt Stendal anzuzeigen.

ErschlieRung

Die Vorhabentragerin tragt sdmtliche Kosten der inneren und duferen ErschlieBung.

1. Innere ErschlieBung

a.

Die Vorhabentragerin verpflichtet sich, sdmtliche MaRnahmen, die fir die innere Er-
schlieRung des Vorhabens nétig sind, entsprechend des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans, nach den zwischen der Vorhabentragerin und den Versorgungstrégem
abgestimmten Planen auf ihre Kosten durchzufiihren. Dies betrifft auch die Feuer-
wehraufstellflachen sowie zur Brandbekdmpfung nétigen Wege und Zufahrten. Dabei
sind sémtliche einschlégigen Deutschen Industrienormen (DIN) zu beriicksichtigen.

Die Ldschwasserversorgung (innere und &auflere ErschlieBung) ist bereits im Auf-
stellungsverfahren zu planen und im Baugenehmigungsverfahren zu konkretisieren.

-
-
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b. Verpflichtend fiir die Vorhabentragerin ist, dass Anpflanzungen geman den Festset-
zungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes langfristig zu sichern und zu er-
halten sind. Eingegangene Gehdlze sind durch Nachpflanzungen zu ersetzen.

2. AuBere ErschlieRung

a. Der Vorhabentragerin ist bekannt, dass eine positive Bescheidung ihrer Bauantréage
oder der Genehmigungsfreistellung zwingend die duBere ErschlieBung des Vertrags-
gebietes voraussetzt.

b. Die ErschlieRBung erfolgt tiber die Heerener Strale.

c. Sollten weitere ErschlieBungsmalnahmen zum Zweck der vorhabenbezogenen Be-
bauung anfallen, sind diese durch die Vorhabentragerin in eigenem Namen und auf
eigene Rechnung zu tragen. Sie verpflichtet sich dabei nur Firmen zu beauftragen,
die hinreichend Gewahr flr die technisch geordnete und qualitdtsgerechte Abwick-
lung der BaumaRnahmen bieten.

d. Sind Anderungen beim Anschluss an das &ffentliche Strafennetz in der Heerener
StralRe bzw. eine Zufahrt erforderlich, so sind diese mit der Abteilung Tiefbau der
Hansestadt Stendal abzustimmen bzw. zu beantragen.

e. Schaden, die der Hansestadt Stendal durch die Errichtung des Solarparks bei Nut-
zung offentlicher StralRen entstehen, sind von der VVorhabentragerin auf deren Kosten
zu beseitigen.

3. Abnahme

Nach Fertigstellung der ggf. noch herzustellenden ErschlieBungsanlagen auRerhalb des
Solarparks, sind diese abschnitts- und gewerkeweise von der Hansestadt Stendal, den
zusténdigen Versorgungsunternehmen und der Vorhabentrdgerin gemeinsam abzuneh-
men. Die Vorhabentrégerin setzt nach Absprache die Abnahmetermine fest. Das Ergebnis
der Abnahme ist in Protokollen festzuhalten.

§ 5 — Kabelverlegung

1.

Die Vorhabentragerin ist berechtigt, in Abstimmung mit der Hansestadt Stendal in dem
fur die Einspeisung in das 6ffentliche Netz erforderlichen Umfang, entlang und in 6ffentli-
chen Wegen Kabel zu verlegen. Kabel im 6ffentlichen Bereich miissen als Erdkabel aus-
gefuhrt werden. Die Kabelverlegung hat nach den allgemein anerkannten Regeln der
Technik zu erfolgen. Nach der Verlegung der Kabel miissen die Oberflaichen wieder in
einen technisch einwandfreien Zustand versetzt werden.

Der Hansestadt Stendal sind nach Beendigung der BaumaRnahmen Pléne der einge-
messenen Kabeltrassen auf einem elektronischen Datentréger in digitaler Form auszu-
héndigen. Der Plan der Kabeltrasse wird durch die Vorhabentragerin erstelit.

Nach Durchfliihrung der baulichen MaRnahmen auf &ffentlichem Grund ist eine gemein-
same Abnahme mit einem Vertreter der Hansestadt Stendal durchzufiihren. Uber die Ab-
nahme muss ein Protokoll angefertigt werden. Die Vorhabentrégerin hat die Beendigung
der BaumafRnahmen unverziglich schriftlich gegeniiber der Hansestadt Stendal anzuzei-
gen.
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4. Die Vorhabentréagerin haftet bis zur Abnahme nach Absatz 3 fiir Schéden, die infolge der
Kabelverlegung an bereits verlegten Leitungen verursacht wurden. Die Vorhabentrégerin
stellt die Hansestadt Stendal insoweit von allen Schadensersatzanspriichen frei. Diese
Regelung gilt unbeschadet der Eigentumsverhaltnisse.

5. Genauere Regelungen zur Kabelverlegung sind ggf. in einem gesonderten Gestattungs-
vertrag zu treffen.

§ 6 — Umweltbelange, Griinordnung, KompensationsmafRnahmen

1. Die Vorhabentragerin verpflichtet sich, die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan fest-
gesetzten sowie nachfolgend néher beschriebenen Flachen und MaRnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (nachfolgend
~Ausgleichsmafinahmen®) sowie die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetz-
ten und nachfolgend néher beschriebenen naturschutzfachlichen Vermeidungs- und Min-
derungsmaflnahmen (nachfolgend ,CEF-MaRRnahmen*”), soweit nichts weiteres geregelt
ist, bis 48 Monate nach Rechtskraft der Baugenehmigung oder der Genehmigungsfrei-
stellung zu realisieren. Sollten nur Teile der PVA zur Realisierung kommen, so sind die
Ausgleichs- und CEF-MaRnahmen entsprechend anteilig herzustellen. Die konkrete Vor-
gehensweise bei einer anteiligen Realisierung der Ausgleichs- bzw. CEF-MaRnahmen ist
mit der Unteren Naturschutzbehérde des Landkreises abzustimmen.

2. Die Vorhabentrégerin verpflichtet sich in Bezug auf jegliche Ausgleichs- und Ersatzmaf-
nahmen, den Pflanzplan bzw. Vorschriften aus dem Umweltbericht vollumfénglich einzu-
halten.

3. Pflegeverpflichtung: Die Flachen fiir Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen sowie sonstige
GriinmaRnahmen sind durch die Vorhabentrégerin fiir die Dauer der Vertragslaufzeit zu
unterhalten (Pflegemafnahmen, UnterhaltungsmaRnahmen).

4. Die Vorhabentragerin verpflichtet sich, auf eigene Kosten und auf eigene Rechnung, zur
Durchfiihrung der Ausgleichs-, CEF- und MonitoringmaRnahmen gemaR des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans und der Begriindung mit Umweltbericht sowie zur Ubergabe
der dort enthaltenen Ergebnisse an die Untere Naturschutzbehérde des Landkreises
Stendal.

5. Erullt die Vorhabentragerin ihre Verpflichtungen nicht oder nur fehlerhaft, so ist die Han-
sestadt Stendal berechtigt, ihr schriftlich eine angemessene Frist zur Ausfihrung der Ar-
beiten zu setzen. Verstreicht die Frist fruchtlos, ist die Hansestadt Stendal berechtigt, die
Arbeiten auf Kosten der Vorhabentrégerin ausfiihren zu lassen oder von diesem Vertrag
zurlickzutreten. Dies gilt nicht, wenn die Vorhabentréagerin die Griinde nicht zu vertreten
hat (z.B. Lieferverzégerungen, héhere Gewalt).

6. Die Vorhabentragerin hat die fir die Ausgleichs- und CEF-MaRnahmen erforderlichen
Fléchen vertraglich gesichert. Zudem sind die Ausgleichs- und CEF-MaRnahmen grund-
buchrechtlich mit der Eintragung einer beschrankt persénlichen Dienstbarkeit nach §
1090 BGB auf Anforderung und zu Gunsten der Hansestadt Stendal zur Unterlassung
jeglicher Tétigkeiten, die der Entwicklung und dem dauerhaften Erhalt der Ausgleichs-
maRnahmen fir Zwecke des Naturschutzes entgegenstehen, zu sichern. Nur so kann
gewahrleistet werden, dass die festgelegten MaRnahmen dauerhaft geduldet werden
(auch von eventuellen Rechtsnachfolgern etc.).

(i
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§ 7 — Benutzungsgebiihren

Die Verpflichtung zur Zahlung von Benutzungsgebiihren sowie von Straenbeitrdgen nach
Landesrecht bzw. sonstigen an dessen Stelle tretenden 6&ffentlich-rechtlichen oder privat-
rechtlichen Zahlungsverpflichtungen sowie von Beitrdgen und Kosten fr die spéatere Erneue-
rung, Unterhaltung, Anderung oder Beseitigung des Kanalnetzes bzw. der Anschlussleitung
fir Kanal wird durch diesen Vertrag nicht bertihrt.

§ 8 — Riickbauverpflichtung, Biirgschaft

1.

Die Vorhabentragerin verpflichtet sich gegeniiber der Gemeinde, spatestens innerhalb
eines Zeitraumes von 24 Monaten nach endgiiltiger Stillegung der PVA séamtliche auf
dem Vertragsgebiet errichteten Photovoltaikfelder sowie samtliche mit den Photovoltaik-
anlagen zusammenhéngenden technischen Einrichtungen, einschlieBlich Netz- und Ka-
belverbindungen, auf eigene Kosten zurlickzubauen. Die Ermittlung der Héhe der Riick-
baukosten erfolgt im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens.

Zur Sicherung aller sich aus diesem Vertrag ergebenden Anspriiche der Hansestadt
Stendal gegen die Vorhabentrégerin leistet Letztere der Hansestadt Stendal eine Ge-
samtsicherheit durch Ubergabe einer selbstschuldnerischen, unwiderruflichen und unbe-
fristeten Burgschaft einer als Zoll- und Steuerbiirgin zugelassenen Bank. Die Hohe der
Gesamtsicherheit wird im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens mit der zusténdigen
Behorde festgelegt. Dieser Betrag ist zweckgebunden fiir den eventuellen Rickbau der
PVA bei vollstdndiger Nutzungsaufgabe sowie MaBnahmen nach § 6 dieses Vertrags.

Die Sicherheit ist in voller H6he vor Baubeginn der PVA zu erbringen.

Solite die Vorhabentrdgerin im Rahmen eines &ffentlich-rechtlichen Genehmigungsver-
fahrens, wie z. B. Baugenehmigung o. A., verpflichtet werden, den Riickbau abzusichern,
ist die in dem betreffenden behdérdlichen Bescheid festgelegte Sicherheitsleistung mafk-
gebend und ersetzt die Verpflichtung des Vorhabentragers gegentiber der Hansestadt
Stendal nach diesem Vertrag. Die Hohe und Hinterlegung der Blrgschaft wird gemaR §
71 BauO LSA geregelt. Die Vorhabentrégerin wird der Hansestadt Stendal eine gegen-
Uber einer Behorde gestellte Sicherheitsleistung nachweisen.

Nach vollstandiger Erflllung der Rickbauverpflichtung ist die von der Vorhabentragerin
Uberlassene Sicherheit, ohne dass es einer Aufforderung bedarf, von der Hansestadt
Stendal freizugeben. Gleiches gilt, wenn der vorhabenbezogene Bebauungsplan nicht in
Kraft tritt oder die Hansestadt Stendal gemafR § 11 Nr. 5 BauGB zurticktritt.

§ 9 — Weitere Pflichten, Haftung

1.

Die Vorhabentragerin verpflichtet sich, den steuerlichen Firmensitz fir die PVA fir die
Dauer des Betriebes in der Hansestadt Stendal zu nehmen oder andere verbindliche Re-
gelungen zu treffen, die eine Abtretung der Gewerbesteuer an die Hansestadt Stendal
ermdglicht. Alternativ verzichtet die Hansestadt Stendal auf die steuerliche Verlegung des
Firmensitzes der Vorhabentragerin in die Hansestadt Stendal und erhélt gemak Gewer-
besteuersplitting 2021 als Standortgemeinde 90 % der Gewerbesteuerertrage, die sich
nach der bei Marktstammdatenregister gemeldeten installierten Leistung der PVA richten.
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. Sollten mehrere gewerbesteuerberechtigte Gebietskérperschaften fiir die Zerlegung der

Gewerbesteuer in Frage kommen und der Hansestadt Stendal als Standortgemeinde we-
niger als 90 % der Gewerbesteuerertrdge zustehen, wird die Vorhabentragerin eine Ge-
werbesteuerzerlegungsvereinbarung zwischen den gewerbesteuerberechtigten Gebiets-
kérperschaften abschlieRen.

Die Vorhabentragerin verpflichtet sich eine Sichtbehinderung (Blendwirkung) des Stra-
Renverkehrs durch die PVA mittels geeigneter MalRnahmen auszuschlieBen. Grundséatz-
lich kommt hierfir ein Blendschutzzaun oder ein Sichtschutz durch natiirlichen Bewuchs
in Frage. Die Vorhabentragerin verpflichtet sich dabei sicherzustellen, dass ausreichender
Bewuchs vorhanden ist, um die Blendwirkung zu verhindern Der Erhalt des Bewuchses ist
durch regelméRige und fachliche Pflege zu sichem. Bei Verlust einer Pflanzung ist Ersatz
zu leisten. Sollte der Bewuchs Licken aufweisen oder kann durch den Bewuchs eine
Blendwirkung nicht ausgeschlossen werden, verpflichtet sich die Vorhabentragerin an
dieser Stelle einen Blendschutzzaun zu errichten.

. Vom Tag des Beginns der Arbeiten zur Durchfiihrung des Vorhabens Gbernimmt die Vor-

habentrégerin im gesamten Vertragsgebiet die Verkehrssicherungspflicht.

. Die Vorhabentragerin haftet unmittelbar fiir alle Schaden, die der Stadt oder Dritten in

Zusammenhang mit der Errichtung, der Inbetriebnahme und der Nutzung der PVA entste-
hen oder fir die die Hansestadt Stendal von Dritten in Anspruch genommen wird. Diese
Haftung wird durch die Vorhabentragerin 4 Wochen vor Baubeginn der PVA durch eine
entsprechende Haftpflichtversicherung in Héhe von mindestens 5 Mio. Euro pauschal fir
Sach- und Personenschéden je Schadenereignis nachgewiesen.

. Die Vorhabentrégerin verpflichtet sich, die in diesem Vertrag vereinbarten Pflichten und

Bindungen einem evtl. Rechtsnachfolger mit Weitergabepflicht zu ibergeben. Die Vorha-
bentragerin haftet gegentiber der Hansestadt Stendal als Gesamtschuldner fiir die Erfiil-
lung des Vertrages neben einem etwaigen Rechtsnachfolger, soweit die Hansestadt
Stendal der Rechtsnachfolge nicht nach § 12 Abs. 5 BauGB zustimmt oder die Vorhaben-
tragerin anderweitig aus der Haftung entlasst. Im Allgemeinen gelten hier die Regelungen
nach § 12 Abs. 5 BauGB.

§ 10 — Genehmigungen, Wirksamkeit

1

Dieser Vertrag steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Stadtrat der Hanse-
stadt Stendal diesem Durchfiihrungsvertrag zustimmt und den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan als Satzung beschlief3t.

Anderungen und Ergénzungen dieses Vertrages bediirfen der Schriftform. Eine konklu-
dente Aufhebung der Schriftform ist nicht zuldssig.

. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein

oder werden, so soll er im Ubrigen gleichwohl wirksam bleiben. Eine unwirksame Be-
stimmung ist in diesem Fall durch diejenige zulassige Bestimmung zu ersetzen, die den
erstrebten rechtlichen und wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am
néchsten kommt.

. Die Vertragspartner sind sich darin einig, dass die hier getroffenen Vereinbarungen der

Realisierung des bezeichneten Vorhabens dienen sollen. Sie verpflichten sich gegensei-
tig, diese Vereinbarung, soweit erforderlich, mit Wohlwollen auszustatten und nach den
Regeln tber Treu und Glauben auszufiillen bzw. zu ergénzen.

fh
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§ 11 — Vertragsdauer
1. Die Vertragslaufzeit endet nach 30 Jahren, beginnend mit dem Tag der Unterzeichnung.

2. Eine Verlangerung kann nur durch einvernehmliche Vertragsanderung erfolgen.

§ 12 — Bestandteile des Vertrages
Bestandteile dieses Vertrages sind:

a. Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans (Anlage 1)

b. Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 40/21 ,Solarpark Heerener
Strale - Bullenberg” inkl. Anlagen (Anlage 2); nach dem Inkrafttreten des Bebau-
ungsplans werden die Parteien den Entwurf durch den rechtskraftigen Bebauungs-
plan ersetzen.

c. Vorhaben- und ErschlieBungsplan (Anlage 3)

d. Entwurf des Beschlusses liber die Abwégung der Stellungnahmen der Biirger und
der Trager offentlicher Belange (Anlage 4)

§ 13 — Riicktrittsrecht, Kiindigung

1. Die Vorhabentrégerin ist zum Ruicktritt berechtigt, wenn der wirksam gewordene bzw. in
Kraft getretene Bebauungsplan in wesentlichen Teilen oder Inhalten vom Entwurf des
Bebauungsplanes abweicht und damit das Vorhaben in der geplanten Form undurch-
fihrbar oder unwirtschaftlich macht.

2. Die Kundigung dieses Vertrages kann von beiden Vertragsparteien nur aus wichtigem
Grund erfolgen. Sie hat stets schriftlich zu erfolgen.

§ 14 - Schadensersatzanspriiche

Solite der Vertrag auf Grund des Fehlens der in § 10 Nr. 1 dieses Vertrags genannten Vo-
raussetzungen nicht wirksam werden, so verzichtet die Vorhabentragerin auf jegliche Scha-
densersatzanspriiche gegeniiber der Hansestadt Stendal. Die Vorhabentragerin kann in die-
sem Fall keine Erstattung ihrer Aufwendungen von der Hansestadt Stendal verlangen.

§ 15 — Rechte Dritter

Es besteht Einvemehmen zwischen den Vertragsparteien, dass aus diesem Vertrag kein
Grundstiickskéufer und kein anderer Dritter unmittelbar Anspriiche gegen eine Vertragspar-
tei herleiten kann.
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§ 16 - Gerichtsstand

Gerichtsstand ist die Hansestadt Stendal.

§ 17 - Voliziehung

Dieser Vertrag wird in zweifacher Ausfertigung unterzeichnet.

o Y )y
Hansestadt Stendal, den / 9 - 2, ZJ' Lauffen am Neckar, den i # 7«3 : 3 e

7 Yy
Y,

Bastian Sieler AR Jens Rembold
Oberburgermeisterder \&& %/ Geschéftsflhrer
Hansestadt Stendal i Reelux UG

Anlagen
Anlage 1
Anlage 2
Anlage 3
Anlage 4

Geltungsbereich des Bebauungsplans

Entwurf Bebauungsplan

Entwurf Vorhaben- und ErschlieRungsplan

Entwurf des Beschlusses lber die Abwégung der Stellungnahmen der Blirger
und der Trager 6ffentlicher Belange
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