Kostenberechnug

Gewerkeschätzung (GWS)

Projekt

00079

Sanierung Kita Dahlen Stark III



Planverfasser ...

planquadrat - klug - architekten
architekturwerkstatt
döbbeliner dorfstraße 1
39576 stendal
Tel.: 039329 980188

info@planquadrat-klug.de

Bauvorhaben

Kita Dahlen
Stark III

39576 Stendal

Bauherr

Hansestadt Stendal
Markt 1
39576 Stendal

Bauleitung

planquadrat - klug - architekten
architekturwerkstatt
döbbeliner dorfstraße 1
39576 stendal

Auswertung nach

DIN 276-1 (2008-12)

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- **Gesamt, Netto:**	**481.609,65 EUR**
- zzgl. MwSt.:	91.505,85 EUR
- **Gesamt, Brutto:**	**573.115,50 EUR**

Gezeichnet

Stempel

.....
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 5

Kostenberechnung (alle KG-Ebenen)

Kostenberechnung

Sanierung Kita Dahlen Stark III (00079)

Gewerkeschätzung (GWS)

- Kostengliederung: DIN 276-1 (2008-12)
- **Gesamt, Netto:** **481.609,65 EUR**
- zzgl. MwSt.: 91.505,85 EUR
- **Gesamt, Brutto:** **573.115,50 EUR**

- Kennzeichnung für Leistung(en) mit Mengensplitting: T
- Teilmengen von Leistungen können auf verschiedene Kostenstellen verteilt sein (Mengensplitting).
- Teilmengen werden mit max. 3 Nachkommastellen dargestellt und ggf. gerundet.

KG / OZ	DIN 276-1 (2008-12) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	**Gesamt EUR**
300	**Bauwerk - Baukonstruktionen** Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			**248.831,30** 296.109,25
310	**Baugrube**			**2.100,00**
311	Baugrubenherstellung		2.100,00	2.100,00
02	**LV Mauerarbeiten**			**2.100,00**
320	**Gründung**			**7.293,75**
322	Flachgründungen		6.206,25	6.206,25
02	**LV Mauerarbeiten**			**6.206,25**
326	Bauwerksabdichtungen		1.087,50	1.087,50
02	**LV Mauerarbeiten**			**1.087,50**
330	**Außenwände**			**99.475,00**
331	Tragende Außenwände		8.325,00	8.325,00
02	**LV Mauerarbeiten**			**8.325,00**
332	Nichttragende Außenwände		2.275,00	2.275,00
02	**LV Mauerarbeiten**			**2.275,00**
334	Außentüren und -fenster		41.712,00	41.712,00
15	**LV Fensterbauarbeiten**			**41.712,00**
335	Außenwandbekleidungen außen		29.663,00	29.663,00
14	**LV Wärmedämmverbundsystem / Aussenputz**			**29.663,00**
338	Sonnenschutz		17.500,00	17.500,00
15	**LV Fensterbauarbeiten**			**17.500,00**
340	**Innenwände**			**49.682,00**
342	Nichttragende Innenwände		11.070,00	11.070,00
02	**LV Mauerarbeiten**			**1.880,00**
10	**LV Trockenbau**			**9.190,00**
344	Innentüren und -fenster		9.800,00	9.800,00
11	**LV Innentüren**			**9.800,00**
345	Innenwandbekleidungen		28.812,00	28.812,00
08	**LV Malerarbeiten**			**14.731,00**
09	**LV Innenputz**			**5.297,00**
12	**LV Fliesenarbeiten**			**8.784,00**
350	**Decken**			**47.630,00**
351	Deckenkonstruktionen		4.350,00	4.350,00
02	**LV Mauerarbeiten**			**4.350,00**
352	Deckenbeläge		11.501,25	11.501,25
05	**LV Estricharbeiten**			**11.501,25**
353	Deckenbekleidungen		31.778,75	31.778,75
06	**LV Belagarbeiten**			**16.028,75**
10	**LV Trockenbau**			**15.750,00**

Kostenberechnung

Sanierung Kita Dahlen Stark III (00079)

KG / OZ	DIN 276-1 (2008-12) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	**Gesamt EUR**
360	**Dächer**			**16.570,95**
361	Dachkonstruktionen		3.320,00	3.320,00
03	**LV Zimmerarbeiten**			**3.320,00**
363	Dachbeläge		10.650,95	10.650,95
13	**LV Dach- und Klempnerarbeiten**			**10.650,95**
369	Dächer, sonstiges		2.600,00	2.600,00
13	**LV Dach- und Klempnerarbeiten**			**2.600,00**
370	**Baukonstruktive Einbauten**			**2.600,00**
379	Baukonstruktive Einbauten, sonstiges		2.600,00	2.600,00
07	**LV Schlosserarbeiten**			**2.600,00**
390	**Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen**			**23.479,60**
392	Gerüste		5.416,60	5.416,60
04	**LV Gerüstbau**			**5.416,60**
394	Abbruchmaßnahmen		18.063,00	18.063,00
01	**LV Abbrucharbeiten**			**16.763,00**
17	**LV Elektroinstallation**			**1.300,00**
400	**Bauwerk - Technische Anlagen** Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			**137.089,25** 163.136,22
410	**Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen**			**28.750,50**
411	Abwasseranlagen		2.774,30	2.774,30
18	**LV Heizung Sanitärinstallation**			**2.774,30**
412	Wasseranlagen		19.296,20	19.296,20
18	**LV Heizung Sanitärinstallation**			**19.296,20**
419	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, sonstiges		6.680,00	6.680,00
18	**LV Heizung Sanitärinstallation**			**6.680,00**
420	**Wärmeversorgungsanlagen**			**47.716,65**
421	Wärmeerzeugungsanlagen		24.563,00	24.563,00
18	**LV Heizung Sanitärinstallation**			**24.563,00**
422	Wärmeverteilnetze		6.401,60	6.401,60
18	**LV Heizung Sanitärinstallation**			**6.401,60**
423	Raumheizflächen		15.527,05	15.527,05
18	**LV Heizung Sanitärinstallation**			**15.527,05**
429	Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges		1.225,00	1.225,00
18	**LV Heizung Sanitärinstallation**			**1.225,00**
440	**Starkstromanlagen**			**47.199,60**
442	Eigenstromversorgungsanlagen		11.247,00	11.247,00
17	**LV Elektroinstallation**			**11.247,00**
443	Niederspannungsschaltanlagen		650,00	650,00
17	**LV Elektroinstallation**			**650,00**
444	Niederspannungsinstallationsanlagen		18.994,30	18.994,30
17	**LV Elektroinstallation**			**18.994,30**
445	Beleuchtungsanlagen		13.330,00	13.330,00
17	**LV Elektroinstallation**			**13.330,00**
446	Blitzschutz- und Erdungsanlagen		1.478,30	1.478,30
17	**LV Elektroinstallation**			**1.478,30**

Kostenberechnung

Sanierung Kita Dahlen Stark III (00079)

KG / OZ	DIN 276-1 (2008-12) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	**Gesamt EUR**
449	Starkstromanlagen, sonstiges		1.500,00	1.500,00
17	**LV Elektroinstallation**			**1.500,00**
450	**Fernmelde- und informationstechnische Anlagen**			**12.451,50**
451	Telekommunikationsanlagen		170,00	170,00
17	**LV Elektroinstallation**			**170,00**
454	Elektroakustische Anlagen		590,00	590,00
17	**LV Elektroinstallation**			**590,00**
456	Gefahrenmelde- und Alarmanlagen		9.821,50	9.821,50
17	**LV Elektroinstallation**			**9.821,50**
457	Übertragungsnetze		1.870,00	1.870,00
17	**LV Elektroinstallation**			**1.870,00**
490	**Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen**			**971,00**
491	Baustelleneinrichtung		971,00	971,00
17	**LV Elektroinstallation**			**971,00**
500	**Außenanlagen** Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			**21.910,00** 26.072,90
510	**Geländeflächen**			**949,00**
512	Bodenarbeiten		949,00	949,00
16	**LV Freianlagen**			**949,00**
520	**Befestigte Flächen**			**17.555,00**
523	Plätze, Höfe		16.925,00	16.925,00
16	**LV Freianlagen**			**16.925,00**
529	Befestigte Flächen, sonstiges		630,00	630,00
16	**LV Freianlagen**			**630,00**
530	**Baukonstruktionen in Außenanlagen**			**1.500,00**
537	Kanal- und Schachtbauanlagen		1.500,00	1.500,00
16	**LV Freianlagen**			**1.500,00**
540	**Technische Anlagen in Außenanlagen**			**1.906,00**
541	Abwasseranlagen		1.906,00	1.906,00
18	**LV Heizung Sanitärinstallation**			**1.906,00**
700	**Baunebenkosten** Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			**73.779,10** 87.797,13
730	**Architekten- und Ingenieurleistungen**			**64.779,10**
731	Gebäudeplanung		33.967,56	33.967,56
19	**LV Nebenkosten**			**33.967,56**
735	Tragwerksplanung		5.982,79	5.982,79
19	**LV Nebenkosten**			**5.982,79**
736	Planung der technischen Ausrüstung		24.828,75	24.828,75
19	**LV Nebenkosten**			**24.828,75**
770	**Allgemeine Baunebenkosten**			**9.000,00**
771	Prüfung, Genehmigungen, Abnahmen		2.500,00	2.500,00
19	**LV Nebenkosten**			**2.500,00**
779	Allgemeine Baunebenkosten, sonstiges		6.500,00	6.500,00
19	**LV Nebenkosten**			**6.500,00**

Kostenberechnung

Sanierung Kita Dahlen Stark III (00079)

KG / OZ	DIN 276-1 (2008-12) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	**Gesamt EUR**

Gesamtsumme: Sanierung Kita Dahlen Stark III

Gesamt, Netto:	**481.609,65 EUR**
zzgl. MwSt.:	91.505,85 EUR
Gesamt, Brutto:	**573.115,50 EUR**