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Kostenberechnung 
DIN 276 1/2008
==============

Bauvorhaben: 

Neubau -Spatzennest KITA 40 Plätze-
Chausseestr. 28, 39576 Hansestadt Stendal OT Uengli ngen

Bauherr:   
Hansestadt Stendal 
Oberbürgermeister Klaus Schmotz
Markt 1
39576 Hansestadt Stendal

Vertreter:   
Bauamt SG Hochbau
Peter Sommerfeld
Moltkestraße 34-36, 
39576 Hansestadt Stendal

Verfasser:
Architektur und Ingenieurbüro
Dr.- Ing. Joachim Richter  
Dorfstraße29 
39517 Angern Ortsteil Bertingen

Bertingen den 21.11.2016

Baubeschreibung
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Uenglingen ein Ortsteil der Hansestadt Stendal. Uenglingen liegt im Nordwesten von Stendal und hat etwa  950

Einwohner. Das Grundstück vom Kindergarten in Uenglingen befindet sich in einer Senke am westlichen Ortsrand.

Die bestehende Kita ist in einem Wohnhaus untergebracht, in mehreren Etagen. Die Lage der Räume im

vorhandenen Gebäude ist ungünstig. Treppen sind zu überwinden.

 

Die Kita soll von …. auf 40 Plätze aufgestockt werden. Der Umbau des Bestandsgebäudes ist wirtschaftlich nicht

möglich. 

Ein Neubau mit einer Kapazität von 40 Plätzen ist geplant. Die Vorgabe für die Kita beinhaltet, dass Raum für vier

Gruppen geschaffen wird. 

Gruppe 1 9 Kinder 0-2 Jahre

Gruppe 2 8 Kinder 2-3 Jahre

Gruppe 3 11 Kinder 3-6 Jahre

Gruppe 4 12 Kinder 3-6 Jahre

Vor Weihnachten versendete das Hochbauamt die Aufgabenstellung für einen Architektenwettbewerb. Fünf Büros

wurden aufgefordert ihr Angebot für den Neubau der Kita, als eine Kita mit einfachen Standard, zu unterbreiten.

Gewinner des Wettbewerbers war Dr. Richter aus Bertingen, der mit konkreten Vorschlägen zur Umsetzung der Kita

antrat. 

Das Planungskonzept von Dr. Richter beinhaltet: 
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 Die Erschließung des Grundstücks über eine Zufahrt, die als Bewegungsfläche für die Feuerwehr unmittelbar vor

dem Eingang in die Kita endet. Beidseitig um Feuerwehr- Stellplatz werden Parkplätze angeordnet. Die Anlieferung

von Material ist mit Klein- Lkw Wenderadius 12,5 m möglich.

Die Kita wird in einem Abstand von etwa 5 m vom Zaun an der Uenglinger Chaussee errichtet. Das spart Platz für die

Freianlage. Alle Gruppenräume sind Richtung Süden ausgerichtet. Die Nebenräume wie der Kinderwagenraum, der

Mehrzweckraum, die Ausgabeküche haben die Orientierung nach Norden.

 

Freianlage
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Grundriss

Aus jedem Gruppenraum können die Kinder in Notsituationen direkt ins Freie. 

Die Ausgänge sind so gewählt, dass die Kinder im Sommer direkt aus dem Gruppenraum in ihren Spielbereich nach

außen gelangen können und im Winter nach dem Ankleiden über einen Spielflur. 

Die Garderoben sind in den Fluren angeordnet. Die Flure sind am Tage taghell durch die Lichtkuppeln.

Der energetische Standard wird erlangt, durch die Einhaltung der vorgegebenen Parameter für den

Wärmedurchgangswiderstand der Außenbauteile und einer Luft- Wasser- Wärmepumpe. Mit der Luftwärmepumpe

wird der erforderliche regenerative Anteil an Heizwärme erzeugt. Damit ist eine nachhaltige Energieversorgung der

Kita mit regenerativer (erneuerbarer) Energie gegeben. Die Vorgaben zur Transmission der Bauteile nach der ENEV

2016 werden mit dem Neubau unterschritten. Das Warmwasser wird mit Durchlauferhitzern dezentral bereitet.

Der erforderliche hygienische Luftwechsel in den Sanitärräumen und den weiteren Dunkelräumen wird durch

Abluftventilatoren in den Sanitärräumen und Zuluft-Elemente in den Fenstern und Türen sichergestellt.

Das Planungskonzept von Dr.  Richter beinhaltet eine mechanische Abluftanlage, die verbrauchte Luft aus der Kita

über die Sanitärräume ins Freie leitet.

Die Lichtkuppeln haben neben der Funktion Tageslicht, die Funktion der Kühlung der Räume Sommer mit kalter

Nachtluft. 

Das vorgeschlagene massive Flachdach hat aufgrund seiner Masse ein großes Wärmebeharrungsvermögen. Die 
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Temperaturamplitude auf der Dachaußenseite bei heißen Sonnentagen im Sommer ist im Innenbereich kaum

wahrzunehmen. Der Kies auf dem Dach schützt die Dachhaut vor Sonneneinstrahlung, erhöht die Langlebigkeit der

Dachhaut, vermindert den Regenwasserabfluss und vergrößert das Wärmebeharrungsvermögen. In Kombination mit

der vorgeschlagenen Nachtkühlung und dem Sonnenschutz an den Fenstern werden in der Kita auch im

Hochsommer angenehme Temperaturen herrschen. Die Wände werden aus Kalksand- Vollsteinen gemauert. In den

Fluren wird das Mauerwerk mit Fugenplatz Strich ausgeführt. Von außen wird die Kita mit einem WD VS bekleidet.

In der Kita werden in den Aufenthaltsräumen Schallschutzdecken montiert.

 

1 Rohbau
 

1.1 Abbrucharbeiten
Die Arbeiten  müssen von einem fachlich geeigneten Vorgesetzten geleitet
werden, dieser muss während der Arbeiten ständig auf der Baustelle anwesend
sein oder einen qualifizierten Vertreter bestimmen, Gefahrenbereiche sind
festzulegen und gegen Betreten zu sichern.
Vor Ausarbeitung des Angebotes hat sich der AN über die örtlichen Verhältnisse
im Bereich der Baumaßnahme zu   informieren.                                           
Über Unklarheiten hat sich der AN bei der ausschreibenden Stelle zu
unterrichten.               
Soweit die Lagerflächen im Baustellenbereich nicht  ausreichen, sind vom AN
eigenverantwortlich Zwischenlagerflächen zu beschaffen.                 
Alle Leistungen umfassen die Lieferung der dazu gehörigen Stoffe und Bauteile
einschließlich       Förderung, Abladen und Lagern auf Baustelle (bzw. auf Lager
des AN), 
sofern nicht in den Positionen ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.              
                  

Hinweis zur Kalkulation
Die Baustelleneinrichtung und Unterbrechungen, die technologisch erforderlich
sind, sind in die 
EP einzukalkulieren.
Die Preise für das Einrichten der Baustelle sind in  die EP
einzukalkulieren!!
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1.1.1 WC-Kabine liefern. vorhalten, wöchentlich reinigen . Toiletteneinheit für alle
Gewerke mit je 1 WC-Sitz,
inkl. aller Verbrauchsmaterialien ....
Vorhaltedauer: 48 Wochen.

48 StWo 17,82 855,36
 

1.1.2 Bauzaun, als Schutzzaun auf unbefestigtem waagrechtem Untergrund,
aufstellen, vorhalten und beseitigen .
Ausführung als Absperrung gegen unbefugtes Betreten . Türen und Tore
werden gesondert vergütet.
Bauart:
Zaunhöhe: 2,00 m
Vorhaltedauer: 4 Wochen

76,5 m 8,00 612,00
 

1.1.3 Wie Position 1.1.2, jedoch
Vorhalten je weitere Woche

2736 mWo 0,35 957,60
 

1.1.4 Tor, abschließbar, im Bauzaun,
Ausführung nach Wahl des AN  einbauen und beseitigen.
Bodenabstand 5 cm,
Tür-, Torhöhe über Boden 2,00 m, lichte
Breite der Öffnung 4,00 m,

1 St 140,00 140,00
 

1.1.5 Verkehrseinrichtung und Verkehrsschilder herstellen, vorhalten, betreiben und
wieder demontieren. Eignung:
Straßenverkehr  Anzahl der Schilder: 1. Stück, Markierungen: rot-
weiß, reflektierend, aufgestellt auf der Fahrbahn, Ausführung: gemäß
Verkehrszeichenplan I nach Abstimmung mit Tiefbauamt. verkehrssicher fixiert,
weitere Anforderungen: ... .. , Vorhaltedauer: ... Wochen. ISt)

2 St 54,00 108,00
 

1.1.6 Aufstellen  und entfernen von  3 Stück Hinweisschild , im Baustellenbereich,

Text
Betreten der Baustelle verboten,
Eltern haften für ihre Kinder !

incl. Kantholz

1 psch 85,00 85,00
 

1.1.7 Pflasterdecke einschI. Bettung aufnehmen, Pflaster reinigen und zur
Wiederverwendung auf Europalette in
Folie stapeln. Förderweg bis 250m
Belag: Betonpflaster
Belagstärke: bis 8 cm
Bettung: Sand
Dicke: 4 cm
Maschineneinsatz: ja 

285 m² 5,40 1.539,00
 

1.1.8 Wie Position 1.1.7, jedoch
Betonrasengittersteine

60 m² 7,20 432,00
 

   
 

Übertrag: 4.728,96
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1.1.9 Bordsteine mit beidseitiger Rückenstütze einschI. Bettung aufnehmen und
anfallende Stoffe laden und entsorgen.
Bordstein: Beton
Maße: 10 x 30 cm
Bettung: Beton C 12/15
Dicke: bis 30 cm
Maschineneinsatz ja 

180 m 5,00 900,00
 

1.1.10 Spielzeuglager Mauerwerksbau 7*5m3,5 m hoch mit Fundamenten abreißen
1 St 3.580,00 3.580,00

 

1.1.11 Stabgitterzaun abbauen zum Bauhof transportieren
57 m 12,00 684,00

 

1.1.12 Hecke roden
150 m² 6,75 1.012,50

 

1.1.13 Robinien fällen Baumstumpf roden
8 St 198,00 1.584,00

 

1.1.14 Spielgerät umsetzen
1 psch 750,00 750,00

 

1.1.15 Baugelände gemäß beiliegendem Lageplan abräumen, von Steinen,
Mauerresten, Zäunen, Schutt und Unrat,sortengerecht 
sammeln und laden,  von Aufwuchs einschl. Wurzelwerk, von Wurzelstöcken
bereits gefällter Bäume, Durchmesser an der Schnittstelle bis 10 cm,
Bewuchshöhe über 50 bis 100 cm, Schlagabraum häckseln und laden,
Wurzelstock häckseln und laden. 
Abfuhr und Entsorgung werden gesondert vergütet. 

1800 m² 0,45 810,00
 

1.1.16 Andere Siedlungsabfälle, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 200307 Sperrmüll, 
nicht schadstoffbelastet, 
in Behälter auf Fahrzeug lagernd, mit LKW des AN transportieren,  
Bieterangabe Anlage in ' 

....................................................' 
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen
Abrechnung nach Wiegeschein

1 t 135,00 135,00
 

1.1 Los 1 Abbrucharbeiten  14.184,46
   

 

1.2 Los 2 Mauerwerk Beton Abdichtung
 

1.2.1 BE für die Bauzeit auf- und abbauen
1 psch 4.580,35 4.580,35

 

1.2.2 Bautür an bauseitigen Öffnungen, montieren und wieder demontieren,
bestehend aus Stahlblechkonstruktion,
abschließbar mit Schloss und Drückergarnitur und vorgerüstet für bauseitige 

   
 

Übertrag: 4.580,35
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Übertrag: 4.580,35
   

Profilzylinder.
Abmessung: 1,26 x 2,26 m
Vorhaltedauer 30. Wochen

1 St 150,00 150,00
 

1.2.3 Baustrom-Hauptanschluss herstellen, vor- und unterhalten; Anfangszählerstand
mit der Bauleitung feststellen
und schriftlich protokollieren, vor Abbau den Zähler-Endstand wie vor
beschrieben festhalten.
Ausstattung: Zwischenzähler, Schuko- und Drehstromsteckdosen in
ausreichender Anzahl, FI-Schutzschalter
und Sicherungen.
Zuleitung: bis 50 m
Vorhaltedauer: 48 Wochen

1 St 760,05 760,05
 

1.2.4 Bauwasseranschluss herstellen und für die gesamte Bauzeit vorhalten,
bestehend aus mindestens 3 Zapfstellen
für die Verwendung von Dritten, inkl. Beantragung beim zuständigen
Versorgungsunternehmen.
Abbau auf Anweisung durch die Bauleitung.
Die Abrechnung an die beteiligten Firmen erfolgt über Zwischenzähler.
Vorhaltedauer: .... Wochen

1 St 980,07 980,07
   

   
 

Übertrag: 6.470,47
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1.2.5 Behelfsmäßige Straße für den Verkehr der Baustelle,  ungebunden, herstellen 
einschl., Planum herstellen nach Vorgabe, , 
mind. 25 cm Betonrecycling  
als Tragschicht einbauen 
Abrechnung Fläche OK Fahrbahn  

342 m² 12,00 4.104,00
 

1.2.6 Oberboden, Bodengruppe 3 DIN 18915, abtragen, laden und fördern,lagern,
Entsorgung wird gesondert vergütet, Abtragdicke im Mittel 30 cm, Förderweg
bis 1,5 km, Mengenermittlung nach Aufmaß am Zwischenlager. 

165 m³ 6,50 1.072,50
 

1.2.7 Boden aus der Baugrube wie vor jedoch  laden, fördern bis 1,5 km und lagern, 
im Baustellenbereich geordnet zwischenlagern zur späteren Auffüllung der
Baugrube
Abrechnung Mengenermittlung nach Aufmaß an der Lagerstelle

120 m³ 16,01 1.921,20
 

   
 

Übertrag: 13.568,17
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1.2.8 Füllboden (Füllsand)  DIN 18300 aus Baugrube des abgerissenen Wohnhauses
Boden profilgerecht lösen Aushubtiefe bis 1,5 m, laden, fördern Förderweg bis
0,1 km. und profilgerecht  
schichtweise n der Baugrube der neuen Kita 
einbauen Schichtdicke über 20-25 cm,und verdichten Verdichtungsgrad mind.
DPr 1, bei Erfordernis wässern 

750 m³ 21,00 15.750,00
 

1.2.9 Boden der Gräben für Abwasserkanäle als Anschlusskanal - Regenwasser und
Druckrohrleitungen , Aushubtiefe bis 1,5 m, Sohlenbreite der Gräben über 0,6
bis 0,9 m, profilgerecht lösen, verfüllen und verdichten, durch
Rohrbettungsschichten Bodenverdrängung über 30 bis 40 %, Bodenklassen 3
-5 DIN 8300, schadstoffbelastet bis Z1,2.
Abrechnung nach Ausgrabeprofilen
Überschüssiges Material abfahren das Material geht in das Eigentum des AN
über und ist zum Fahrzeug des AN zu transportieren und einer stofflichen
Verwertung zuzuführen. 

20 m³ 36,00 720,00
 

1.2.10 Ortbeton der Sauberkeitsschichten, als unbewehrter Beton, Normalbeton C
12/15 DIN EN 206-1, DIN 1045-2, 
Expositionsklasse kein Korrosions- oder Angriffsrisiko X0, 
Dicke 5 cm. unter Bodenplatten, Fundamenten

570,67 m² 8,50 4.850,70
 

1.2.11 Trennlage aus PE-Folie 0,5 mm, 
Stöße überlappen, auf Sauberkeitsschicht, Untergrund Beton.

Erzeugnis  '..................................................'
vom Bieter einzutragen 

an Dehnungsfugen 2-lagig verlegt
430 m² 0,40 172,00

 

1.2.12 Ortbeton der Streifenfundamente/ Frostschürze  obere Betonfläche waagerecht,
als Stahlbeton, Normalbeton C 20/25 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung
XC2, 
mit Schalung Ausführung gemäß Zeichnung. B/H 50/75 cm 
Stahl in gesonderter Position

34 m³ 165,02 5.610,68
 

1.2.13 Zulage für Perimeterdämmung an der  Außenseiten der Außenfundamente bis
0,85m hoch befestigt, aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/(mK) DIN V 4108-4,
Dicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN V 4108-10 PW, hohe Druckbelastbarkeit 

Hersteller/Typ '....................................................
vom Bieter einzutragen.

67,5 m² 24,00 1.620,00
 

1.2.14 Ortbeton der Bodenplatten, bewehrte Bodenplatte Untergrund waagerecht,
obere Betonfläche waagerecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 20/25 DIN EN
206-1, DIN 1045-2, Expositionsklasse  XC2, Dicke 20 cm,  einschl.
Randschalung, 

   
 

Übertrag: 42.291,55
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Stahl in gesonderter Position
Ausführung gemäß Zeichnung

472,67 m² 28,00 13.234,76
 

1.2.15 Erdung
als Fundamenterder, in senkrecht in Betonfundament
einlegen, feuerverzinkt 30x3,5 mm
mit Bandhalter gemäß Baufortschritt liefern und
einbauen
einschl. allem Zubehör in Fundament- oder Wandschalung
bzw. auf Fundamentsohle verlegen,
einschl. Verbindung mit Bewehrung und Anschlußfahnen,
Abstandshaltern, verschraubbare Klemmverbinder,
Kreuzverbindern und Dehnungsbändern,

89 m 5,50 489,50
 

1.2.16 Anschlußfahnen
22,5 m 9,50 213,75

 

1.2.17 Dokumentation
1 psch 250,02 250,02

 

1.2.18 Messen/Prüfen
1 psch 250,02 250,02

 

1.2.19 Abwasserkanal DIN EN 1610 aus PVC-U-Rohren DIN 19534-3 und/oder DIN
EN 1401-1, homogenes Vollwandrohr, nach allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung, 
DN 100, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung in der
Baugrube und vorh. abgestuften Graben, einschl. Bettung Typ 1, Dicke der
unteren Bettungsschicht mind. 10 cm, aus Sand , obere Bettungsschicht aus
Sand, Dicke der oberen Bettungsschicht gemäß  statischer Berechnung (vor
dem Einbau vom AN vorzulegen), 
Hersteller/Typ ' 

....................................................' 
vom Bieter einzutragen . 

110 m 18,00 1.980,00
 

1.2.20 PVC-U-Rohr Bogen DN110
55 St 8,50 467,50

 

1.2.21 PVC-U-Rohr Abzweig  DN100 /DN100 45 Grad 
15 St 15,00 225,00

 

1.2.22 Reinigungsverschluß DN 100 Belastungsklasse L15
· Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 
· Geprüft gemäß DIN EN 1253 
· Geruchs- und wasserdicht 
· Rückstausicher bis 0,5 bar 
· Deckel verschraubt , mit Bodenfliese auslegbar
· Stutzenneigung: 90° mit Anschluß für KG Leitung

Bieterangabe Hersteller/Fabrikat "..............................................."
2 St 600,05 1.200,10

 

1.2.23    

   
 

Übertrag: 60.602,20
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Übertrag: 60.602,20
   

Kompaktschacht, rund, als Fertigteil, aus Kunststoff, mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, 

DN 300, zum Anschluss von PVC-U-Rohren  , 
Bieterangabe Hersteller "..............................................."
Schachtboden, Schachtrohr, Dichtungen,
Abdeckungsaufsatz, Abdeckung und Schmutzfänger

mit Anschlüssen DN 100, gerader Durchlauf DN 100, Zweiseitiger Zulauf DN100
mit gusseiserner Abdeckplatte, Belastungsklasse D400, mit Lüftung und
Schmutzfänger, lichte Schachttiefe bis 1,25 m
einschl. Erdarbeiten Verdrängungsmassen im Baufeld einplanieren nach
Vorgabe der Bauleitung

2 St 420,03 840,06
 

1.2.24 Anschluss an Hebestelle
1 St 350,03 350,03

 

1.2.25 Decken aus Fertigteilen mit Ortbetonergänzung einschl. Deckenrandschalung,
Montageunterstützung und Gitterträger o.ä. im Fertigteil. Die Bewehrung
einschl. der statisch anrechenbaren Bewehrung aus Gitterträgern werden
gesondert vergütet. als Plattendecke, aus Normalbeton 
DIN EN 206-1, Unterseite glatt, Fugen gespachtelt,  Deckenstützweite s.
Grundriss, Höhe der Betonunterseite über 3 bis 3,5 m 3 % Neigung. 
Gesamtdicke der Decke  in cm 24.  einschl.  dem Ortbeton 
Bewehrung: Stahlbeton gesondert
Druckfestigkeitsklasse: C25/30
Expositionsklassen: XC1
Bieterangabe Hersteller "..............................................."

476,67 m² 52,00 24.786,84
 

1.2.26 Zulage Aussparungen wie  für Lichtkuppel 1,5*1,5m  Abschrägung zur
Deckenunterseite nach Detail 2

1 psch 1.200,09 1.200,09
 

1.2.27 Ringanker  aus Beton für Wände aus Mauerwerk,
nach statischem Nachweis herstellen, 
Bewehrung wird gesondert vergütet,
Wanddicke 17.5...24,0 cm, Bis 3,5m hoch bis 2,5 % Gefälle
Abmessungen B/H = 24,0/24,0 cm.
mit  Schalung nichtbrennbar<1cm Dicke

angeb. Fabrikat: "................................................"

   
 

Übertrag: 87.779,22
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Übertrag: 87.779,22
   

Vergußbeton Normalbeton C 20/25 DIN EN 206-1, DIN 1045-2, XC1 ,

208 m 39,00 8.112,00
 

1.2.28 auf 24- er Außenwand  profiliertes, hoch alterungsbeständiges
EPDM-Federungselement; ozonbeständig
bis 200 pphm; mit Ummantelung,
10 mm dick, F90 Breite des Federungselementes etwa 47 mm
mit allgemeinem bauaufsichtliches
Prüfzeugnis Nr. 
Bieterangabe Hersteller/Fabrikat "..............................................."

89 m 50,00 4.450,00
   
IW Federungselement

 

1.2.29

auf 17,5- er Innenwand profiliertes, hoch alterungsbeständiges
EPDM-Federungselement; ozonbeständig für beide Deckenauflagerseiten
bis 200 pphm; mit Ummantelung,
10 mm dick, F90 Breite des Federungselementes etwa 2* 47 mm
mit allgemeinem bauaufsichtliches
Prüfzeugnis Nr. 
Bieterangabe Hersteller/Fabrikat "..............................................."

60 m 95,01 5.700,60
 

1.2.30 Betonstahl: IV S, BSt 500 S,
4 t 1.200,09 4.800,36

 

1.2.31 Betonstahlmatten DIN 488
Betonstahlsorte: IV M,
liefern, schneiden, biegen und verlegen.

22 t 1.050,08 23.101,76
 

1.2.32 Abdichtung von Wandflächen gegen Bodenfeuchte mit flexibler mineralischer
Dichtungsschlämme in zwei Arbeitsgängen .
Untergrund: Beton

   
 

Übertrag: 133.943,94
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Übertrag: 133.943,94
   

Lage Sockel
Trockenschichtdicke: mind. 4 mm
Angeb. Fabrikat:

98 m² 20,00 1.960,00
 

1.2.33 Waagerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchte in Wänden aus Mauerwerk, DIN
18195-4, Auflagerflächen mit Mörtel MG III abgleichen, aus Bitumenbahnen,
Bitumen-Dachdichtungsbahnen DIN EN 14967 - G 200 DD mit
Glasgewebeeinlage 200 g/m2, einlagig, Anwendungstyp DIN V 20000-202 MSB
(Mauersperrbahn), Stoßüberdeckung lose nach Herstellervorschrift, Wanddicke 
11,5-24 cm+ Verbreiterung 10cm    für Anschluss an Bodenabdichtung.

91,04 m² 12,00 1.092,48
 

1.2.34 48 cm über Rohfußboden Waagerechte Abdichtung gegen
Bodenfeuchte, DIN 18195-4, in Wänden, aus Mauerwerk,
Wanddicke 24 cm, Auflagerflächen mit Mörtel MG III abgleichen,
aus Bitumenbahnen, Bitumen-Dachdichtungsbahn DIN EN 14967
- G 200 DD mit Glasgewebeeinlage 200 g/m2, einlagig,
Anwendungstyp DIN V 20000-202 MSB (Mauersperrbahn),
Stoßüberdeckung lose. 

89 m 5,00 445,00
 

1.2.35 Waagerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchte 12 cm über der
1. Lage gegen aufsteigende Baufeuchte  in Wänden aus Mauerwerk, DIN
18195-4, Auflagerflächen mit Mörtel MG III abgleichen, aus Bitumenbahnen,
Bitumen-Dachdichtungsbahnen DIN EN 14967 - G 200 DD mit
Glasgewebeeinlage 200 g/m2, einlagig, Anwendungstyp DIN V 20000-202 MSB
(Mauersperrbahn), Stoßüberdeckung lose, Wanddicke bis 11,5-17,5cm, 

161 m 4,00 644,00
 

1.2.36 KIM Schicht auf der Sperre Höhe 12,5 cm, Wanddicke 24 cm 
WLG<=0,33 Steinfestigkeitsklasse 12

Bieterangabe Hersteller "..............................................." 
89 m 40,01 3.560,89

 

1.2.37 KIM Schicht auf der Sperre Höhe 12,5 cm, Wanddicke 17,5 cm 
WLG<=0,33 Steinfestigkeitsklasse 12

Bieterangabe Hersteller "..............................................." 
118 m 35,00 4.130,00

 

1.2.38 KIM Schicht auf der Sperre Höhe 12,5 cm, Wanddicke 11,5 cm 
WLG<=0,33 Steinfestigkeitsklasse 12

Bieterangabe Hersteller "..............................................." 
43 m 35,00 1.505,00

 

1.2.39 Mauerwerk Außenwand und Innenwand einschalig, Höhe bis ca. 3,5 m,
Mauerwerksdicke 24 cm, 

   
 

Übertrag: 147.281,31
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Übertrag: 147.281,31
   

Kalksandstein, DIN V 106, KS, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8,
Mauermörtel MG II a DIN V 18580.
Verbindung des Mauerwerkes mit den Stützen  mit Ankern aller 25 cm ,

 Bieterangabe Hersteller "..............................................."

270 m² 48,00 12.960,00
 

1.2.40 Mauerwerk Innenwände,  Ausführung im Erdgeschoss, Höhe bis 3,5  m,
Mauerwerksdicke 11,5cm-17,5, 
Kalksandstein, DIN V 106, KS, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8,
Mauermörtel MG II a DIN V 18580.

 Bieterangabe Hersteller "..............................................."

489 m² 42,01 20.542,89
 

1.2.41 Zulage Mauerwerk der Innenwand im Bereich des Flures und der Außenwand,
einseitig als Sichtmauerwerk, mit Fugenglattstrich, bis 3,5m hoch
Mauerwerksdicke 17,5 cm, 
Kalksandstein, DIN V 106, KS, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8,
Mauermörtel MG II a DIN V 18580, mit Stoßfugenvermörtelung und
Dickbettlagerfuge. 
Format  3 DF

 

227,2 m² 14,01 3.183,07
 

1.2 Los 2 Mauerwerk Beton Abdichtung  183.967,27
   

 

1.3 Los 3 Rüstarbeiten
 

1.3.1 Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1 als längenorientiertes Standgerüst aus vo
rgefertigten Bauteilen nach
DIN EN 12810 mit durchlaufenden Gerüstlagen und Verankerung am Gebäude,
auf tragfähiger Standfläche.
Grundeinsatzzeit 4 Wochen.
Einsatz für:
Lastklasse: 4 (3,0 kN/m 2)
Breitenklasse: SW09 (Mindestbelagbreite 0,90 m)
Höhenklasse: H 1
Verankerungsgrund:
Standfläche eben / geneigt
Abstand Belag zum Bauwerk:
Gebäudeabmessung / Aufbauhöhe:

105 m 8,50 892,50
 

1.3.2 Wie Position 1.3.1, jedoch

   
 

Übertrag: 892,50
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Übertrag: 892,50
   
   

Vorhalten je weitere Woche
3150 mWo 0,35 1.102,50

 

1.3 Los 3 Rüstarbeiten  1.995,00
   

 

1.4 Los 4 Abdichtung Dachdecker Klempner
 

1.4.1 Abdichtung von Bodenflächen gegen Bodenfeuchte mit
Elastomerbitumen-Schweißbahn.
Untergrund: Beton
Lage: Bodenplatte
Dichtungsbahn: PYE G 200 S4
Angeb. Fabrikat .

472,89 m² 9,80 4.634,32
 

1.4.2 Trennlage I Unterdeckung aus Bitumen-Dachdichtungsbahn mit
Glasgewebeeinlage, Nähte überlappend,
im Nahtbereich mechanisch befestigt.
Untergrund: Holzwerkstoffplatten
Ausführung Bahn: G 200 DD
Unterdeckung Klasse W1
Einbauort: Dach mit "3% Neigung
Angeb. Fabrikat:

117,6 m² 8,00 940,80
 

1.4.3 Voranstrich bzw. Haftgrund für Dampfsperre aus Bitumenbahnen, vollflächig auf
oberflächentrockene
Flächen, einschI. Reinigung der grob verschmutzten Bodenflächen .
Ausführung:
Untergrund: Betondach
Fläche: eben
Angeb. Fabrikat:

476,89 m² 1,50 715,34
 

1.4.4 Dampfsperre aus Bitumen-Schweißbahn, Stöße überlappend.
Untergrund: Betonboden mit Bitumenvoranstrich
Bahnentyp: V60S4+A101
Verklebung:
Einbauort:
Angeb. Fabrikat:

476,89 m² 10,00 4.768,90
 

1.4.5 Wärmedämmung aus Polystyrol-Hartschaumplatten, für nicht belüftetes
Flachdach, Zweilagig und dicht gestoßen
verlegen, streifenweise geklebt
Untergrund: Dampfsperre
Dämmstoff: EPS
Plattenrand : umlaufend gefalzt
Anwendungstyp: DAA - dm
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK)
Brandverhalten: Klasse E
Dämmstoffdicke: bis 2* 120 mm
Angeb. Fabrikat:

476,89 m² 38,00 18.121,82
 

1.4.6 Dachabdichtung aus Polymerbitumenbahnen. zweilagig, Stöße überlappend,
vollflächig verschweißen.

   
 

Übertrag: 29.181,18
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Übertrag: 29.181,18
   

Untergrund: EP5-Gefälledämmung
Flachdachgefälle: über 2%
Anwendungskategorie: K 1
Beanspruchungsklasse:
1.Untere Lage: PYE-G 200S5
Eigenschaftsklasse: .
Anwendungstyp: DU
2.0bere Lage: PYE-PV200 S5
Eigenschaftsklasse: mit Wurzelschutz
Anwendungstyp: 00
Höhe 3,5 m
Angeb. Fabrikat: .

552,54 m² 28,00 15.471,12
 

1.4.7 Trenn- und Schutzlage aus Polyestervlies mit 10 cm Naht- und
Stoßüberdeckung lose auf die Oberflächen auslegen, inkl. aller
Zuschnitte und Eckausbildungen, sowie Hochziehen an den
Rändern. Unterlage: Dachabdichtung, Material: Polyestervlies,
Flächengewicht: 400glm2

476 m² 5,00 2.380,00
 

1.4.8 Kiesfangleiste, als Abschluss im Randbereich der Kiesschüttung, mit
Montagehaltern fixiert,
einschI. Anschluss an die Dachabdichtung.
Material:
Ausführung: verzinkt, gelocht
Abmessung: .
Einbauort: Dach

98 m 18,00 1.764,00
 

1.4.9 Rollkiesschüttung aus gewaschenem Material in dicker, loser
Schüttung auf der Gesamtdachfläche aufbringen, gleichmäßig
verteilen und in fertiger Arbeit verlegen. Unterlage: Schutzschicht,
Körnung: 16/32mm, Schütthöhe i. M.: 50mm

470 m² 6,00 2.820,00
 

1.4.10 Kantholz 16/12 cm L2m Brettschichtholz für Dachüberstand auf Betondach
andübeln

116 St 12,00 1.392,00
 

1.4.11 OSB- Platte auf dem Dachrand verschrauben
95 m² 24,00 2.280,00

 

1.4.12 Kehlblech, auf Holzunterkonstruktion, einschI. Befestigungsmittel.
Material: Titanzink-Blech
Blechdicke: 0,7 mm
Ausführung :
Zuschnitt: .... . mm
Kantungen:
Oberfläche: .
Farbton :
Dachneigung .

98 m 26,00 2.548,00
 

1.4.13 Standrohr, rund, im Sockelbereich der Dachentwässerung, als Übergang zur
Grundleitung, Standrohr
mit Rohrschellen am Gebäude befestigt, einschI. Anschluss an
Rohrleitungsnetz.

   
 

Übertrag: 57.836,30
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Übertrag: 57.836,30
   

Material:
Nenngröße: DN 1 00
Oberfläche:
Angeb. Fabrikat.

4 St 59,00 236,00
 

1.4.14 Regenwasserklappe. aus Metallblech, wasserdicht verbunden mit Fallrohr.
Material: Titanzink
Blechdicke
Nenngröße: DN 100
Ausführung: innen verlötet
Oberfläche:
Farbton:
Angeb. Fabrikat:

4 St 5,00 20,00
 

1.4.15 Fallrohrbogen, rund, aus Metallblech, wasserdicht verbunden mit Fallrohr.
Material: Titanzink-Blech
Blechdicke: 0,7 mm
Nenngröße: DN 1 00
Bogenwinkel :
Ausführung:
Oberfläche:
Farbton:
Angeb. Fabrikat:

8 St 12,00 96,00
 

1.4.16 Regenfallrohr, rund, aus Metallblech. befestigt mittels Rohrschellen und
Schraubstift.
Abrechnung der Befestigung in WDVS 12 cm dick .
Untergrund: KSS
Material: Titanzink-Blech
Blechdicke: 0,7 mm
Nenngröße: DN 100

12 m 26,00 312,00
 

1.4.17 Dachrinne als Halbrundrinne, vorgehängt. mit Wulst und Falz, sowie
Stoßverbindung, Rinne verlegt im
Gefälle, einschI. Rinnenhalter und Befestigungsmittel. und Rinneneinhang
Position.
Material: Titanzink-Blech
Blechdicke:
Zuschnitt: bis 330 mm

63,04 m 27,00 1.702,08
 

1.4.18 Lichtkuppel  seitlich mit Offnungsvorrichtung
für Lichtkuppel werkseltlg montiert, bestehend aus
Standardkranz, aus PUR-Integralschaum als Stufenkranz,
Wärmedurchgangskoeffizient
k<=1,43W/m2K,  in
einem Guss nahtlos hergestellt, dampfdichte Außenschalen
homogen übergehend in den geschlossenzelligen Wärmedämmkern.
Die Innen- und Außenflächen müssen werkseitig mit einem
Licht- und wetterbeständigem DD-Lack versehen sein. Mit Verbundrahmen
aus Polyurethan-Integralschaum und unterseitiger
Vollabdlchtung aus einem atmungsaktiven, witterungsbestandi·
gen Kunststoffband  aus Acrylglas, opal einge·

   
 

Übertrag: 60.202,38
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Übertrag: 60.202,38
   

färbt, doppelschalig, Nenngröße: 100...150x 150cm, Aufsatzkranzhöhe:
für Dach geeignet. EinschI. werkseitig angeschäumtem Dach·
abdichtungsanschlussstreifen und Anschlussbahnen im entspre·
chenden Zuschnitt / Eckausbildungen etc., Einschi. aller system·
gebundenen Zubehörtelle, Befestigungsverblndungsmittel 
sowie evtl. erforderlichem Holzaufsatz, herstellen, liefern und
gem. Herstellervorschriften mit Durchbruchschutz und Motor In fix und fertiger
Arbeit unter Berücksichtigung des Dachaufbaus montieren.

5 St 1.450,11 7.250,55
 

1.4.19 RWA·Anlage DIN EN 12101-2 für innenliegenden Raum liefern und einbauen,
Anlage geplant und errichtet
nach VdS·Richtlinie 2221, geeignet für beschriebene .... Lüftungsöffnungen.
RWA·Steuersystem bestehend
aus: 1 x RWA·Zentrale, 1 x RWA·Hauptbedienstelle, 1 x Streulichtrauchmelder.
RWA Zentrale: Einstellbare
Funktionen: Totmannbetrieb bei Auf, Selbsthaltung bei Zu, Selbsthaltung der
Steuerrelais bei AUF und ZU.
Antriebe: Anschluss von 2 Antrieben 24VIDC mit einer Stromaufnahme von
maximal 4,8 A. 2 Akkus je ,2V, 2Ah über 72 Stunden (wartungsfrei). 1
Lüftungslinie und 2 Melderlinien mit Leitungsüberwachung.
Auslösung über max ...... automatische und ...... manuelle Melder (DIN·Taster)
sowie ..... Lüftungstaster.
Funktionserweiterung durch zusätzliche Steckkarten möglich. RWA
Hauptbedienstelle: RWA-Taster (DINI
EN S4,Hauptbedienstelle mit akustischer Störungsanzeige. Manuelle Betätigung
der RWA-Anlagen im Notfall
und als Anzeigeelement über den der Gesamtanlage mit Anzeigeleuchten.
Gehäuseausführung nach
DINIEN 54 bzw. DIN 14655. Abmessungen: 6125 x H125 x T36 mm.
Funktionsmerkmale: Taste RWA-AUF I
Taste RWA-ZU I Anzeige RWA-AUF I Anzeige Betrieb I Anzeige Störung I
Signalgeber Störung I Signalgeber
Auslösung. Farbe: RAl ...... Streulichtrauchmelder Rauchmelder zur
Brandfrüherkennung, mit optischer
Anzeige bei Auslösung, Lieferung inkl. MontagesockeL Technische Daten: .
Regelmäßige Wartung der
gesamten Rauch- und Wärmeabzugsanlage nach gesonderter Position, als
jährliche Wartung gemäß
DIN 18 232, den VDS-Richtlinien, der Musterbauverordnung und den
Herstellerrichtlinien. 

1 St 1.200,09 1.200,09
 

1.4.20 Schleppdächer Fahrräder+ Bank
1 psch 3.200,00 3.200,00

 

1.4.21 Dunstrohre
1 psch 400,03 400,03

 

1.4.22 Schalung am Ort und der Traufe aus Stulpschalung mit Holzunterkonstruktion
und Mineralwolledämmung 16 cm dick 50 cm hoch

89 m 55,00 4.895,00
 

1.4 Los 4 Abdichtung Dachdecker Klempner  77.148,05
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1 KG 300 Rohbau  277.294,78
   

 

2 Ausbauarbeiten
 

2.1 Los 5 Putzarbeiten
 

2.1.1 Innenwandputz Außenwand P2 12-15 mm bis 3,25m hoch
270 m² 15,01 4.052,70

 

2.1.2 Wie Position 2.1.1, jedoch
Innenwandputz P2

974 m² 15,01 14.619,74
 

2.1 Los 5 Putzarbeiten  18.672,44
   

 

2.2 Los 6 Estricharbeiten
 

2.2.1 Ausführung im Erdgeschoss Heizestrich
-Wärmedämmschicht für Fußboden, aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN
13163, als Platte, Dicke 10 mm,zweilagig, auf Rohdecke, das Anarbeiten an
Rohre, Kabelkanäle und dergleichen mit Wärmedämmstoffen wird gesondert
vergütet, 
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Baustoffklasse
DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), einlagig, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
DEO, hohe Druckbelastbarkeit - dsh  auf Rohdecke mit Bitumenschweissbahn ,
als Unterlage für Trittschalldämmschicht. 

-Trittschalldämmschicht Verlegeplatteheizung bauseits 22mm

Zementestrich DIN 18560 CT, mit erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202
Ausgabe 2005-10 Tabelle 3 Zeile 4, mehrschichtig, als Estrich auf
Dämmschicht, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Flächenlasten bis 5
kN/m2), Druckfestigkeitsklasse C 25 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse
F 5 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 70 mm, zur Aufnahme von
Fliesen-/Plattenbelägen im Dünnbett,
und elastischer Bodenbeläge 
Oberfläche reiben, 
Estrichbewehrung durch Zugabe von Glasfasern, 
Menge '1' kg/m3,  

Ausführung gem. Zeichnung

und Estrichzusatzmittel für Heizestrich

Bieterangabe Hersteller/Fabrikat "..............................................."
Ein Nachweis der CE- Prüfung des Zusatzmittels und der 
AgBB Unbedenklichkeit ist auf Verlangen vorzulegen
 

356 m² 32,00 11.392,00
 

2.2 Los 6 Estricharbeiten  11.392,00
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2.3 Los 7 WDVS
 

2.3.1 Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS B1) gemäß bauaufsichtlicher Zulassung,
an Wand, Höhe bis 3 m, Untergrund Beton KSS, Untergrund prüfen,
Grundierung, Dämmstoff aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,032 W/(mK),
Dämmschichtdicke 120 mm, als Platte, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WAP,
einschl. Systemzugehörige Befestigungsmittel, Grundierung, 
(dispersionsgebundenem Mörtel, Klebeschaum, Dübel), Armierungsputz aus
dispersionsgebundenem Mörtel, Armierungsputz Dicke 6 bis 8 mm, einschl.
Armierungsgewebe, Oberputz Siliconharzputz, einschl. Grundierung, in
Kratzputz-Struktur (dünnschichtig), mit algiziden und fungiziden Zusatzstoffen,
Körnung 2 mm, farbig, und Schlußanstrich - Siliconharzanstrich- passend zum
Systemalgizid und fungizid

225,5 m² 98,00 22.099,00
 

2.3.2 Außenfensterbänke Alu Farbig
1 psch 980,00 980,00

 

2.3.3 Sockel für Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS B1) Höhe 60-65 cm gemäß
bauaufsichtlicher Zulassung, an Sockel, , Dämmstoff aus
Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, Bemessungswert der
Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Dämmschichtdicke 100 mm, als Platte,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WAP, hohe Druckbelastbarkeit - dh,
Systemzugehörige Befestigungsmittel, Untergrund Beton KSS, Mineralische
Dichtschlämme, bauseits vorhanden, Untergrund prüfen, Grundierung,
Befestigungen nach den Vorgaben des Systemherstellers, Armierungsputz aus
mineralischem Werktrockenmörtel Armierungsgewebe, Armierungsputz Dicke 6
bis 8 mm, glatt verrieben,  einschließlich Sperranstrich im Übergangsbereich
zum Erdreich (bis 40 cm breit ) , einschl. , Siliconharz Sockelanstrich  einschl.
Grundierung, mit algiziden und fungiziden Zusatzstoffen,  farbig (bis 40 cm breit
), 
Farbton   grau

....................................................' 
Hersteller/Typ ' 

....................................................' 
vom Bieter einzutragen . 

89 m 45,00 4.005,00
 

2.3 Los 7 WDVS  27.084,00
   

 

2.4 Los 8 Malerarbeiten
 

2.4.1 Tapezieren der  Wände (Mauerwerk mit Putz, Gipskarton)
mit Malervlies 50 g/m2 nach Herstellervorschrift 
Bieterangabe HerstellerFabrikat "..............................................."
vom Bieter einzutragen.
in Dispersionskleber lt.
Herstellerangaben einbetten, abziehbar
Bieterangabe Hersteller Fabrikat "..............................................."
vom Bieter einzutragen.
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Untergrund Gipsplatten Putz P2,/ Spachtel
Oberfläche wie vorbeschrieben vorbereitet.
Eine Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, Farbton angepasst an die
Schlussbeschichtung.
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe Farbton hellgetönt,
waschbeständig Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 

Bieterangabe Hersteller Anstrich "..............................................."
vom Bieter einzutragen.
Höhe bis 3,0 m,
einschl. Lieferung des Malervlies
Alle Materialien emmisions- und lösemittelfrei, 

720 m² 12,50 9.000,00
 

2.4.2 Spachteln von Fertigteildecken in Streifen bis 30 cm breit
150 m² 5,00 750,00

 

2.4.3 Erstbeschichtung Decken, innen, Untergrund 
Spachtel und Putz P2 auf Beton, 
Grundbeschichtung aus Dispersionsfarbe, 
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe,  lösemittelfrei,
Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 DIN EN 13300 (waschbeständig),
stumpfmatt, weiß

Hersteller/Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

151 m² 4,50 679,50
 

2.4.4 Wie Position 2.4.3, jedoch
Deckenfries aus GK bis 30 cm breit

314 m 2,80 879,20
 

2.4.5 Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Gipskarton, Spachtel und Putz
P2, 
Grundbeschichtung aus Dispersionsfarbe, 
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe,  lösemittelfrei,
Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300 (scheuerbeständig),
stumpfmatt, weiß

Hersteller/Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

282 m² 4,00 1.128,00
 

2.4.6 Zulage Sockel KSS Mauerwerk bis 1,6m hoch
scheuerbeständig hell getönt einschließlich dem Abkleben

240 m² 0,35 84,00
 

2.4.7 Erstbeschichtung der verzinkten Stahlblechinnentürzarge
als Umfassungszarge, MW bis 205 mm
Rohbaurichtmaß der Innentüren bis 760 - 101 mm x 2135 mm 
Oberfläche  glatt,  Untergrund Stahl grundiert 
Grundbeschichtung aus Korrosionsschutz-Grundbeschichtungsstoff  (bauseits), 
Zwischenbeschichtung aus Alkydharzlack, 
Schlussbeschichtung aus Alkydharzlack, als Dickschicht, mit Eisenglimmer, 

   
 

Übertrag: 12.520,70
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Übertrag: 12.520,70
   

matt, mittelgetönt, Ausführung gemäß Zeichnung.
einschl allen Nebenarbeiten (Ausbauen Sichern der Dichtbänder
Abkleben der Beschläge und Feststeller)  

22 St 26,00 572,00
 

2.4.8 Acrylfuge 10/15mm

Farbe nach Wahl AG
980 m 0,75 735,00

 

2.4 Los 8 Malerarbeiten  13.827,70
   

 

2.5 Los 9 Bodenbelagsarbeiten
 

2.5.1 PVC Belag auf Estrich mit Nivelierschicht
182 m² 38,01 6.917,82

 

2.5.2 Schwingboden Mehrzweckraum mit PVC Belag
55 m² 110,00 6.050,00

 

2.5.3 Siliconfugen
1 psch 150,00 150,00

 

2.5 Los 9 Bodenbelagsarbeiten/ Sportboden  13.117,82
   

 

2.6 Los 10 Fliesen
 

2.6.1 Wandfliesen mit Farbeinstreu
246 m² 35,00 8.610,00

 

2.6.2 Bodenbelag Feinsteinzeug R10/R11
176,26 m² 36,00 6.345,36

 

2.6.3 Dichtschlämme Dichtband
220 m² 12,00 2.640,00

 

2.6.4 Siliconfugen
1 psch 150,00 150,00

 

2.6 Los 10 Fliesen  17.745,36
   

 

2.7 Los 11 PVC Fenster+ Sonnenschutz
 

2.7.1 Hochwärmegdämmtes PVC-Fensterelement System 1 gemäß
Beschreibung in den Vorbemerkungen 

Abmessung ca .: 113,5mm x 1580 mm BRH: ca. 1000 mm
Einbauort : EG
Uw-Wert  des Gesamtelementes <=1,30 W/m²K 
 1 Stück DK-Flügel ca. 1010x1135 mm Fensterbeschlag: Verdecktliegender
Dreh-Kipp-Beschlag mit Einhandbedienung für Flügellasten bis 100 Kg, 
Öffnungsweite Kippstellung ca 140 mm, aufliegende Eck- und Scherenlager
KTL-beschichtet. Justiermöglichkeiten zum Anheben und Absenken des
Flügels. Galvanisch verzinkt
Bau- und Fensterbeschlagteile Beanspruchungsgruppe 5 Integrierte
verschlussseitige Grundsicherheit (zwei Pilzkopfverriegelungen), 
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Sicherheitsbauteile aus Metall, Kipplagerung waagerecht durch
Sicherheitskippauflaufbock mit integrierter Aushebelsperre. 
Standard-Fenstergriff aus Aluminium mittig, Kammergetriebe mit
Fehlbedienungssperre 2 stufig abschließbar.
Das Getriebe wird in den Falz eingebaut. Die Oval-Rosette hat Rastpunkte in
allen drei Griffstellungen. Führungszapfen an der Oval-Rosette gewährleisten
einen einwandfreien Sitz des Fenstergriffes auf dem Flügelrahmen und im
Kammergetriebe. Der Fenstergriff mit dem 7 mm Vierkantstift und die
Oval-Rosette sind festdrehbar gelagert. Bauanschluß: 
Der Baukörper ist einschalig ausgebildet. Die Elemente werden außen bündig
mit dem tragenden Baukörper eingebaut. Auf der Außenseite wird nach dem
Einbau der Elemente ein Wärmedämmverbundsystem aufgebracht. Der Bereich
zwischen Blendrahmen und Baukörper ist vollflächig mit Wärmedämmung zu
verfüllen. Innen ist die Anschlussfuge zwischen Blendrahmen und Baukörper mit
dauerelastischen Dichtstoffen und diffusionsdichter Folie zu versiegeln. Außen
ist die Anschlussfugenabdichtung mit einer Dichtungsfolie auszuführen, die auf
dem Baukörper und den Elementen zu verkleben ist. Im Fußpunkt der
Fensterkonstruktion ist ein Basisprofil (Mehrkammer-Hohlprofil) anzuordnen.
Dieses Basisprofil ist mit einem verzinkten Stahlrohr auszusteifen. Der
Zwischenraum unterhalb der Basis und des Baukörpers ist allseitig mit
Wärmedämmung auszufüllen. Auf der Innenseite ist die Basiskonstruktion für
den Anschluss einer bauseitigen Fensterbank vorzurichten. Die Anschlussfuge
ist mit Wärmedämmung auszufüllen und mit dauerelastischen Dichtstoffen zu
versiegeln und mit Dichtband abzukleben. 
Auf der Außenseite ist die Dichtungsfolie an der Basiskonstruktion eingespannt.
Die Folie ist bis auf den tragenden Baukörper zu führen und dort zu verkleben.
Die Alu-Fensteränke werden vom Gewerk WDVS eingebaut.
Rahmenverbreiterung oben für Außenraffstore mit Außenraffstore
Die Verankerung  von Fenster- und Türwänden hat gemäß DIN 18056 zu
erfolgen. Die Befestigung des Blendrahmens erfolgt - mit für den jeweiligen
Einbaufall geeigneten Dübeln - am Baukörper. Der Abstand der
Verankerungsstellen soll 600 mm nicht überschreiten. Jede Seite muss an
mindestens zwei Stellen mit dem Bauwerk verankert werden. Alle Bauteile der
Verankerungen müssen so ausgebildet sein, dass sie die einwirkenden Kräfte
sicher aufnehmen und auf das Tragwerk des Baukörpers übertragen. 

Verglasung :
Wärmeschutz-2-fach-Glas mit Glasaufbau (von außen nach innen):
Float / 14 mm SZR (Argonfüllung) / VSG
- mit thermisch verbessertem Randverbund psi<=0,043 W/mK
- Gesamtenergiedurchlässigkeit g<=48 %
- U-Wert Ug =< 1,0 W/m²K
Der angegebene Ug-Wert wurde nach DIN EN 673 berechnet.
Glasdicke nach Tabelle und Glasstatik des AN
Oberflächenausführung :
Farbton: innen weiß / außen Farbfolierung nach Herstellerprogramm

3 St 380,00 1.140,00
 

2.7.2 Wie Position 2.7.1, jedoch
Abmessung ca .: 113,5 mm x 2080 mm BRH: ca. 500 mm
Einbauort :

Aufteilung nach beiliegendem Ansichtsplan:
1 Stück Unterlichtfestfeld ca. 113,5x500 m, außen und innen VSG
1 Stück DK-Flügel ca. 1260x1080 mm
Verglasung: wie Vorposition beschrieben, wobei innen alles VSG-Glas

   
 

Übertrag: 1.140,00
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Übertrag: 1.140,00
   

Oberflächenausführung: wie Vorposition beschrieben

8 St 820,00 6.560,00
 

2.7.3 Wie Position 2.7.1, jedoch
113,5/133

5 St 350,00 1.750,00
 

2.7.4 Hochwärmegedämmtes PVC-Türelement in System 2 
gemäß Beschreibung in den Vorbemerkungen
Abmessung ca.: 113,5 mm x 2585 mm + 170 mm gedämmter
Fußpunktaufbau

Aufteilung nach beiliegendem Ansichtsplan:
1 Stück gedämmter Fußpunktaufbau incl.
Schwellenausbildung ca. 1135x200 mm feuerverzinktem Blech 220 mm 1-fach
gekantet an der Rauminnenseite an der Unterfütterung und dem Betonboden
befestigt, ca 5 cm Fugenschaum.und Unterkeilung s. Bild 

und 1 Stück 1-fl. NA-Tür ca. 1135x2585 mm
lichte Durchgangsweite >=1,0m

Der Türflügel erhält unten eine ca. 94 mm breite Türsprosse, wobei das
Sockelfeld 300  mm hoch und mit einem Paneel 
gefüllt ist, 
Türrahmenverbreiterung an der Bandseite 30mm

1 Stück festes Oberlicht 1 Flügel DK 

Türbeschlag: wie Vorposition beschrieben, aber 1 Stück Edelstahlknauf
außen , Höhe 85 cm
Bauanschluß: wie Vorposition beschrieben
Verglasung: innen und außen VSG wie Vorposition beschrieben
Paneelfüllung: wie Vorposition beschrieben
Oberflächenausführung: wie Vorposition beschrieben

8 St 1.850,00 14.800,00
 

2.7.5 Windfangtür 187/2,135 2- flüglig VSG OTS
1 St 2.350,00 2.350,00

 

2.7.6 Wie Position 2.7.5, jedoch
Außentür Therm. Getrennte Profile Isolierglas 1,1 VSG innen+ außen

1 St 4.200,32 4.200,32
 

2.7.7 Fenster- Türelement Flur F30 RD 2,01/3,20
1 St 3.210,24 3.210,24

 

2.7.8 Zuluftelemente in den Außenwandelementen
1 psch 780,00 780,00

 

2.7.9 Fensterbänke aus Leimholzplatten
7,39 m² 125,00 923,75

 

   
 

Übertrag: 35.714,31
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Übertrag: 35.714,31
   
   

2.7.10 Sonnenschutz Raffstoranlagen an den Fenstern mit Süd- Ost und
Westorientierung

12,92 m² 425,00 5.491,00
 

2.7 Los 11 PVC Fenster+ Sonnenschutz  41.205,31
   

 

2.8 Los 12 Trockenbau Innentüren
   

 
 Fries 18 cm Breit

 

2.8.1 Fries 18 cm Breit aus GK 12,5mm mit metallischer UK und gestuften
Randwinkel zum Anschluss der OWA- Decke Q2

314 m 24,00 7.536,00
 

2.8.2 Deckenbekl. Mineralplatte D 15mm L/B 625/625mm UK Stahlblechprofil Grund-
Tragprofil diagonal ausgerichtet
Deckenbekleidung DIN EN 13964, 
Einbauhöhe in m 'bis 3,5m Rollrüstung ist in den EP einzukalkulieren
Decklage/Bekleidung aus Mineralplatten DIN 18177, Plattendicke 15 mm, L/B
625/625 mm, V- Kante Verarbeitung nach Herstellervorschrift, Platten
feuchtigkeitsresistent, Absorptionsklasse: hoch absorbierend 
Sichtseiten genadelt "Sternbild" , Farbton weiß, Sichtbarte Kante gefast, 
Platten einzeln herausnehmbar, Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, DIN
EN 13964, Grund- und Tragprofil abhängen mit Direktabhängern,  
Abhängehöhe '125' mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln, 
Befestigungsuntergrund Binderdecke mit Brandschutzplatten,
Unterkonstruktion sichtbar bleibend, Farbton weiß, Ausführung gemäß
Zeichnung. 

242,48 m² 24,00 5.819,52
 

   
 

Übertrag: 13.355,52
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Übertrag: 13.355,52
   
   

2.8.3 Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche
mit geringer Menschenansammlung), Anschluss starr mit Trennstreifen, 
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
18182-1, CW/UW 50, Blechdicke 0,6 mm, Ständerachsabstand 625 mm, aus
Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2,  2*10 mm dick
1. Plattenlage mit Gipsfaserplatten-Schnellbauschrauben befestigen, 
2. Plattenlage mit Gipsfaserplatten-Schnellbauschrauben in Unterkonstruktion
befestigen, 1. Plattenlage stumpf stoßen, auf Kante der 2. Plattenlage Kleber
auftragen, Platten stumpf stoßen, Fugen nach Herstellervorschrift spachteln

91 m² 44,01 4.004,91
 

2.8.4 Türelement Innentür als Drehflügel, einflügelig,
einschl. Beschläge,gefälzt, Objekttürelement,
Baurichtmaß DIN 4172 (BxH): '1,25 x
2135 mm,
Klimaklasse II,
Beanspruchungsgruppe S
Türblatt
Deckplatten aus harten Holzfaserplatten
DIN 68750,(HDF).
Decklage aus einer Schichtpressstoff-
platte nach EN 438-1 mit dekorativer
Deckschicht,
Farbton/Dekor gemäß Herstellerstandard
nach Bemusterung,
Schichtstoffdicke /0,8 mm, 
verdeckter Hartholz-Anleimer, 4-seitig
Türblattdicke 43 mm,

Angebotenes Fabrikat: ................ ,

Türbänder als Aufschraubbänder,
3-teilig, aus Edelstahl,
Angebotenes Fabrikat: ................ ,
(Bieterangabe)
schweres Innentürschloss, Klasse 3
DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder PZ
Angebotenes Fabrikat: ................ ,
(Bieterangabe)

Drücker- Drücker
mit Türdrückergarnitur Kurzschild 
Drücker Edelstahl abgerundet Kugellagergelagert
Angebotenes Fabrikat: ................ ,
(Bieterangabe)

Stahlumfassungszarge,  für Normtüren, einfachgefälzt,  mit Bodeneinstand
passend zum oben beschriebenen Türblatt 
feuerverzinktes Feinblech Blechdicke mind. 2 mm, grundiert, 
mit  Schließblechverstärkung,  mit  2 Stück Anschlüssen für  3 teilige 3 D
Bänder, wie vorher beschrieben,
ausgelegt für das Türgewicht, 
zusätzliche Möglichkeit der kraftschlüssigen Verbindung zum Baukörper durch
Schraublaschen oder gleichwertig
Nach dem Befestigen der Zarge mit den Laschen  ist der Zwischenraum
zwischen dem KSS Mauerwerk und der Zarge

   
 

Übertrag: 17.360,43
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Übertrag: 17.360,43
   

vollständig mit Zargenvergußmörtel auszufüllen 
Nach dem Einbau in KSS-Mauerwerk erfolgt bauseits einseitig  ein 15 mm
dicker Innenputz P2,  Maulweite 190mm

Element liefern und einbauen.
Einbauort: Kinderwagen Tür 1

1 St 630,05 630,05
 

2.8.5 Wie Position 2.8.4, jedoch
1,135/2,135 Turnhallenmuschel  Edelstahl einseitig zum Mehrzeckraum

1 St 910,06 910,06
 

2.8.6 Wie Position 2.8.4, jedoch
wie vor, jedoch Türelement 1,01/2,01 als Drehflügel, einflügelig, 

9 St 585,27 5.267,43
 

2.8.7 Wie Position 2.8.4, jedoch
wie vor, jedoch Türelement 1,01/2,01 als Drehflügel, mit Schallex als Zulage 

1 St 65,01 65,01
 

2.8.8 Wie Position 2.8.4, jedoch
wie vor, jedoch Türelement 0,88/2,135 als Drehflügel, einflügelig

8 St 495,30 3.962,40
 

2.8.9 Wie Position 2.8.4, jedoch
wie vor, jedoch Türelement 0,76/2,135 als Drehflügel, einflügelig

3 St 480,03 1.440,09
 

2.8.10 Freilauftürschließer mit Rauchmeldern
4 St 1.100,08 4.400,32

 

2.8.11 Türfeststellanlage mit RW und Magnet
1 St 1.050,08 1.050,08

 

2.8.12 Schließanlage
1 psch 2.100,00 2.100,00

 

2.8.13 Sani Trennwände
1 psch 2.800,00 2.800,00

 

2.8 Los 12 Trockenbau Innentüren  39.985,87
   

 

2 KG 300 Ausbauarbeiten  183.030,50
   

 

3 KG 400 Technische Ausstattung
 

3.1 410 Abwasser Wasser Gas
472,67 m² 40,26 19.029,69

 

   
 

Übertrag: 19.029,69
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Übertrag: 19.029,69
   
   

3.2 KG 420 Wärmeversorgung
Luft- Wärmepumpe Fußbodenheizung WW Dezentral 

472,67 m² 64,98 30.714,10
 

3.3 430 Lufttechnische Anlagen
Abluftanlagen in den Sanitärräumen, mit Anschluss der Dunkelräume Abluft
Küche+ Personal

472,67 m² 9,89 4.674,71
 

3.4 440 Starkstromanlagen
472,67 m² 45,21 21.369,41

 

3.5 450 Fernmeldeanlage
472,67 m² 3,53 1.668,53

 

3.6 470 Nutzungsspezifische Anlagen
Einbruchsmeldeanlage, Hausalarmanlage nach BHE Richtlinie RM Flur+
Technikraum

472,67 m² 28,25 13.352,93
 

3 KG 400 Technische Ausstattung  90.809,37
   

 

4 KG 500 Aussenanlage
 

4.1 Spielgerät umsetzen Neu herstellen einschl. Spielsand
1 psch 15.126,00 15.126,00

 

4.2 Rechteckpflaster 20/10/8 bauseits vorhanden auf Tragschicht B1 15 cm dick auf
der Recycling- Schicht

323 m² 30,00 9.690,00
 

4.3 Wassergebundene Decke 8 cm Tragschicht B2 30 cm
55 m² 27,00 1.485,00

 

4.4 Hochbord mit Rückenstütze
67 m 32,00 2.144,00

 

4.5 Tiefbord mit Rückenstütze
220 m 24,00 5.280,00

 

4.6 Neues Betonverbundpflaster 8cm dick  Wege Tragschicht B2 30 cm
268 m² 42,00 11.256,00

 

4.7 Einkornkies 32 mm 150mm dick Spritzwasserschutz Erdbauvlies 40 cm breit
75 m 17,00 1.275,00

 

4.8 Rigolen Versickerung
1 psch 4.800,00 4.800,00

 

4.9 Fettabscheider, geprüft DIN EN 1825-1,
1 St 2.250,00 2.250,00

 

4.10 Probenahmeschacht, als Fertigteil
1 St 1.870,00 1.870,00

 

4.11 Abwasserkanal DIN EN 1610,   DN 150, Schmutz und Regenwasser mit
Warnband
rippenverstärktes, homogenes Vollwandrohr aus hoch schlagfestem Kunststoff 

   
 

Übertrag: 55.176,00
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Übertrag: 55.176,00
   

(Polypropylen)
mit glatter, heller, videoinspektionsfreundlicher
Rohrinnenoberfläche in SN 10 für Entwässerungskanäle und
-leitungen, ausgestattet mit dem RAL-Gütezeichen liefern sowie höhen- und
fluchtgerecht in vorhandene Gräben nach DIN 1610, ATV A 139 und den
Verlegehinweisen der Hersteller verlegen.
einschl. Statische Berechnung aufstellen und liefern. ',
Grabentiefe s.  Beschreibung der Gräben

Bieterangabe Hersteller/Fabrikat "..............................................."
 Mit Rohrgraben

25 m 42,00 1.050,00
 

4.12 Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN 150, 45 grad.
Material 'Passend zur SW- Leitung'
Durchgangsrohr DN 150.

8 St 26,95 215,60
 

4.13 Oberboden liefern 20 cm dick
2000 m² 11,00 22.000,00

 

4.14 Mutterboden Planieren Rasen ansäen, Gebrauchsrasen, RSM 2.3
Gebrauchsrasen - Spielrasen, Saatgutmenge 25 g/m2, Nachweis der
Beschaffenheit durch Vorlage des Mischungsnummernbescheides. 

2000 m² 0,65 1.300,00
 

4.15 Landschaftsrasen 1 x mähen,
Anzahl der Schnitte ' ',
Schnittgut in Pflanzflächen max. 5 cm
dick andecken,
Neigung der Flächen ' ',
Abrechnung in der Abwicklung.

2000 m² 0,15 300,00
 

4.16 Stabgitterzaunanlage Abfallbehälter
1 psch 2.200,00 2.200,00

 

4.17 Zaun mit Maschendrahtbespannung,
in  Teilstücken  (s. Plan),
Höhe 150 cm,
Teilung regelmäßig, Pfostenabstand
2,5 m,
Eck-, End- und Mittelpfosten
aus Rohr,
Abmessung Pfosten 42/47 mm,
Pfostenlänge 2,20 m,
Oberfläche verzinkt gemäß
DIN EN ISO 1461,
Farbton Pfosten nach Farbkarte,
Maschendraht, verzinkt, kunststoffummantelt,
Farbton Zaunbespannung grün,

   
 

Übertrag: 82.241,60
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Übertrag: 82.241,60
   

Maschenweite 4 x 4 cm,
Kerndurchmesser der Bespannung 3,1 mm,
Spanndraht, 3-reihig,
aus Stahldraht kunststoffummantelt,
Kerndraht d= 3,8 mm,verzinkt,
Befestigung der Spanndrähte am Pfosten
durch Spanndrahthalter,
Oberer Pfostenabschluss durch Abdeckkappen. 
Verstrebung an Endpfosten,
Montage mit anschraubbaren Elementen,
incl. aller Befestigungselemente und
Kleinteile,
Bieterangabe Hersteller "..............................................."
Fundamente aus Beton C16/20,
incl. aller Erdarbeiten, Bodenklasse '3bis 4 ',
Aushub im Gelände planieren,
Die Anschlüsse zum Gebäude mit WDVS und die Abschlüsse zu
vorhandenen Einfriedungen sind mit einem Endpfosten mit Strebe  auszuführen
(8 mal)

40 m 40,00 1.600,00
 

4.18 Toranlage zu den Sandkästen mit Pfosten, zweiflügelig, Torhöhe 1,4 m, 
UK Tor  ca. 10cm über OF Pflaster Gelände 
im Bereich von unbefestigten Flächen errichten
Pfosten/ Flügel etwa  1,4m über OFG

2 Stück Drehflügel, handbetätigt mit lichter Durchfahrt von
3 m
zum Sandspielplatz  öffnend , 180° Öffnungswinkel, dreidimensional verstellbare
Toraufhängung, aushängesicher
Rohrrahmenflügeltore mit umlaufendem Rahmen, Stahlrohr  nach Statik des
Auftragnehmers 
Rahmenfüllung als Drahtgitter
Tor feststellbarer Mittelverriegelung und
zwei Seitenfeststellern.
Drückergarnitur und Schilder aus Aluminium,
eloxiert,

feststellbare Bodenverriegelung in der Geschlossenstellung,  mit Fundament ca.
30x 30 cm, 50 cm tief aus Beton C16/20, herstellen  

Tor mit Sicherheitsverschluss mit Rohrrahmeneinsteckschloss vorbereitet für
Schließzylinder,   incl .Schliesbblech auf der Gegenseite und Anschlag, 
Torpfosten aus Rundrohr  nach Statik des Ausführenden,  Kopf verschlossen
mit verschweißter Blechplatte, Gesamtpfostenlänge 210 cm, Einbindetiefe 60
cm,
mit Fundament 50*50*85 cm tief   aus C16/20 herstellen  

Beidseitig  Anschluss des  Maschendrahtzaunes, links/rechts, 

Feststeller links und rechts mit Fundament herstellen, 
. 
Oberfläche verzinkt gem. DIN EN ISO 1461
und kunststoffbeschichtet bzw. einbrandlackiert (grün) Standardfarbe nach
Wahl moosgrün

Angeb. Fabrikat:.....................
   
 

Übertrag: 83.841,60
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Übertrag: 83.841,60
   

Ausführung gem. Herstellerplänen und
Montagevorschriften, incl. aller
Kleinteile und Materialien und Endsorgung / Übergabe der Pflastersteine an den
Bauherrn 

1 St 700,00 700,00
 

4.19 Tür wie vor jedoch lichte Durchgangsbreite 1,15m
3 St 480,00 1.440,00

 

4.20 Einganstor 5,3 m breit demontieren und durch ein 5,4 m breites ersetzen
1 St 2.500,00 2.500,00

 

4.21 Juglans nigra (Schwarznuss) H 3xv mDb 12 - 14 liefern und einpflanzen. 
einschl. Pflanzgrube und Dreibock und der vorbeschriebenen Maßnahmen.

1 St 240,00 240,00
 

4.22 Platanus hispanica (Platane) H 3xv mDb 12 - 14 liefern und einpflanzen
einschl. Pflanzgrube und Dreibock und der vorbeschriebenen Maßnahmen.

1 St 320,00 320,00
 

4.23 Juglans regia (Walnuss) H 3xv mDb 12 - 14 liefern und einpflanzen. 
einschl. Pflanzgrube und Dreibock und der vorbeschriebenen Maßnahmen.

2 St 240,00 480,00
 

4 KG 500 Aussenanlage  89.521,60
   

 

5 KG 600 Ausstattung
 

5.1 Nach Liste der KITA
1 psch 46.218,00 46.218,00

 

5 KG 600 Ausstattung  46.218,00
   

 

6 KG 700 Nebenkosten
 

6.1 Gebäudeplanung Architekt AK=277294,78+1833030,5+90809,37= 551.134,65€

Quelle: http://www.hoai.de/online/hoai_rechner/index.php
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1 St 64.475,65 64.475,65
 

6.2 Sigeko
AK : (277294,78+183030,5+90809,37+89521,6)* 0,3%+ NK 4%=1998,85

1 St 1.998,85 1.998,85
 

6.3 Wärmeschutznachweis mit Bauüberwachung
16*55*1,04

1 St 915,20 915,20
 

6.4 Branschutzkonzept
15*55*1,04

1 St 858,00 858,00
 

6.5 Antrag RW Versickerung
12*55*1,04

1 St 686,40 686,40
 

6.6 Fachplaner Heizung Lüftung =19029,69+30714,1+4674,71=54418,5€

Quelle http://www.hoai.de/online/hoai_rechner/index.php

 
1 St 12.447,81 12.447,81

 

6.7 Sanitär
Quelle: http://www.hoai.de/online/hoai_rechner/index.php

   
 

Übertrag: 81.381,91
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Übertrag: 81.381,91
   

 
1 St 7.584,91 7.584,91

 

6.8 Elt KG 440
Quelle: http://www.hoai.de/online/hoai_rechner/index.php

 
1 St 8.320,49 8.320,49

 

6.9 Elt KG 450+470
Quelle: http://www.hoai.de/online/hoai_rechner/index.php

 Anrechenbare Kosten: 1668,53+13352,93= 15021,46€

 
1 St 7.526,45 7.526,45

 

6.10 Statik Honorar Standsicherheitnachweis Bewehrungspläne
Quelle: http://www.hoai.de/online/hoai_rechner/index.php

Anrechenbare Kosten:
KG300 =(277294,78+183030,5)*0,55=460325,28€*,55=253178,904€

KG400= 90809,37*,1=9080,94€

AR Gesamt: 262259,844 €

   
 

Übertrag: 104.813,76
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Übertrag: 104.813,76
   

 
1 St 22.012,09 22.012,09

 

6.11 Freianlage
Quelle: http://www.hoai.de/online/hoai_rechner/index.php

 

 
1 St 17.508,34 17.508,34

 

6.12 Baugrundgutachten
1 St 1.800,00 1.800,00

 

6.13 Vermessung Lagplan Absteckung Einmessung
1 St 2.400,00 2.400,00

 

6.14 F+R- Wegepläne, FW- Plan, Brandschutzordnung
1 St 2.600,00 2.600,00

 

6.15 Baugenehmigung
1 St 4.350,00 4.350,00

 

6 KG 700 Nebenkosten  155.484,19
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Zusammenstellung
   

 

1.1 Los 1 Abbrucharbeiten 14.184,46
 

1.2 Los 2 Mauerwerk Beton Abdichtung 183.967,27
 

1.3 Los 3 Rüstarbeiten 1.995,00
 

1.4 Los 4 Abdichtung Dachdecker Klempner 77.148,05
 

1 KG 300 Rohbau 277.294,78
   

 

2.1 Los 5 Putzarbeiten 18.672,44
 

2.2 Los 6 Estricharbeiten 11.392,00
 

2.3 Los 7 WDVS 27.084,00
 

2.4 Los 8 Malerarbeiten 13.827,70
 

2.5 Los 9 Bodenbelagsarbeiten/ Sportboden 13.117,82
 

2.6 Los 10 Fliesen 17.745,36
 

2.7 Los 11 PVC Fenster+ Sonnenschutz 41.205,31
 

2.8 Los 12 Trockenbau Innentüren 39.985,87
 

2 KG 300 Ausbauarbeiten 183.030,50
   

 

3 KG 400 Technische Ausstattung 90.809,37
   

 

4 KG 500 Aussenanlage 89.521,60
   

 

5 KG 600 Ausstattung 46.218,00
   

 

6 KG 700 Nebenkosten 155.484,19
   

 

Summe 842.358,44
 

zzgl. MwSt  19 %  160.048,10
 

Gesamtsumme  1.002.406,54
   

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   


