











**Legende**

	Stahlbeton	OKFFB	Oberkante Fertigfußboden		1.00	lichte Weite [m]
	Mauerwerk	+/- 0.00			2.26	lichte Höhe [m]
	Trockenbau	BRH 90	Brüstungshöhe [cm]		16 Stg.	Stufenanzahl
	Unterzug	AS	Absturzsicherung		18,5/25	Steigung/Auftritt
	Ansichtskante	FV	Festverglasung			
	verdeckte Kante	SS	Sonnenschutz Fc ≤ 0,2 vertikaler Screen, schienegeführt			
		RS	Rauchschutz			

**allgem. Hinweise**

Alle Rohbauöffnungen und Brüstungshöhen sind auf den Fertigfußboden bezogen! Die Pläne sind nur im Zusammenhang mit den Statikplänen und Haustechnikplänen gültig! Die Auflagen aus der Baugenehmigung sowie die Forderungen des brandschutztechnischen Gutachtens und der bautechnischen Nachweise sind auszuführen! Alle Maße sind am Bau eigenverantwortlich zu prüfen! Unstimmigkeiten sind dem Planverfasser sofort mitzuteilen. Bei Nichtbeachtung haftet die ausführende Firma. Die Freigabe der Pläne erfolgt vorbehaltlich der Änderungen aus der Baugenehmigung sowie der Prüfung der technischen Nachweise und dem Standsicherheitsnachweis. Die Baumaßnahmen sind unter Beachtung der Allgemeinen anerkannten Regeln der Technik sowie nach dem Stand der Technik durchzuführen. Maßangaben verstehen sich vorbehaltlich Statik/EnEV.

+32.40 ü. NN = +/- 0.00

04	Verschiebung 1m Achse A in Richtung B EG/OG, Ä.Stützen Achse19; Dachstärke Achsen 14-19, Ä. Raumbezeichnungen/-nr.,1.Hilfe-R. ins OG 1.29, zus. WCs, Ä. HT/Akustik, Ä. Fassade, Entfall Stb-Wand Achse 8 D-E; Vergrößerung WCs 1.25/1.26 u. Verklein. Kinderküche 1.24, Entfall UHD Lager Aula/1. Hilfe, OG Verschiebung RST; Entfall 0.23 Technik, Verschiebung Umkl./WC Kü/Reinigung Achse 12-13; Vergrößerung Lager Aula Achse 13-14	15.11.2019	AA
03	Erhöhung OK FFB 0.00=32.40 ü.NN, Einarbeitung Fachplanungen Statik/ELT/HT,Küche (0.08+0.09), Ergänzung 5 Stk. UHD.n EG, FassadenÄ. (Lamellenfenster Aula Süd)	30.10.2019	AA
02	Fassadenänderungen Fenster, Entfall 2Öffnungen Decke ü. EG, Entfall F30-FV Sekretariat, Entfall Sonnenschutz TRH/WCs, Verstärkung TB-Wände EG Achse 12/13,5 B-C (Heizverteiler), EG Achse C 16-17 FV anstatt Doppelflügeltür	09.10.2019	AA
01	Gebäudekürzung um 4,2m (Achse 8-9), Flurbreite 30cm geringer (Achse D-E an C), Ä. Raumbezeichnungen, Entfall/ Verschiebung Räume, Fassadenänderungen, Ä. tragende AW+IW in MW, Entfall Oberlichter Innentüren, Verkleinerung Dachoberlichter	13.09.2019	AA
Index	Änderung/ Ergänzung	Datum	Bearbeiter

Bauvorhaben : **GSST\_Neubau der Grundschule Haferbreiter Weg**

Haferbreiter Weg  
39576 Stendal

Bauherr : **Hansestadt Stendal**  
Oberbürgermeister  
Markt 1  
39576 Stendal  
  
Bauamt Tel 03931 65 1553  
Peter.Sommerfeld@stendal.de



Unterschrift

Ort, Datum

Auftragnehmer: **ARGE BAUATELIER LTHX**  
Bautzner Straße 27b  
01099 Dresden  
Tel 0351 653232301

Planverfasser: **ARGE BAUATELIER LTHX**  
Tel 0351 26543636  
info@bauatelier-deutscher.de

Maßstab : 1:100

Planinhalt :

Datum : 11.09.2019

**Ansicht Süd**

**Arbeitsstand**

Format: 297x500

Plannummer: E-A1

Index: 04

Indexdatum: 15.11.2019

Planungsphase : **Entwurfsplanung**

Bearbeiter: AA

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe oder Vervielfältigung an Dritte bedarf der schriftlichen Zustimmung des Planverfassers!

